PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, n° 1.390
Telefone: (16) 32443113

EDITAL N° 95/2.020

PROCESSO SA/DL N° 123/2.020
TOMADA DE PRECOS N° 21/2.020

O Prefeito do Municipio de Monte Alto, Estado de S&o Paulo e,
em conformidade com o processo administrativo protocolado sob n° 123/2.020,
torna publico a quem interessar possa que se acha aberta na sede administrativa
da Prefeitura Municipal de Monte Alto, situada a Rua Dr. Raul da Rocha
Medeiros, 1.390, a LICITACAO PUBLICA na modalidade de TOMADA DE
PRECOS, do tipo "menor preco global”, subordinando-se as disposicdes da Lei
Federal n°® 8666, de 21 de junho de 1993, atualizada pelas Leis n°s. 8.883/94 e
9.648/98, e as demais condi¢des estabelecidas neste Edital.

Os documentos para comprovacao da habilitacdo e a proposta
comercial, deverdo ser entregues e protocolados, simultaneamente, no
Departamento de Licitacdes, sala 30, a Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros n°®
1.390, até as 14:00 horas do dia 21 de outubro de 2.020, em envelopes
separados, indevassaveis e rubricados em seus fechos, com indicacédo na parte
externa de cada um deles, do nimero do processo licitatorio e da modalidade
utilizada.

A sessao de abertura dos envelopes tera inicio as 14:10 horas
do dia 21 de outubro de 2.020, com ou sem a presenca dos interessados, no
mesmo endereco indicado no paragrafo anterior.

A pasta com todos os elementos que servem de base a presente
licitacdo publica, podera ser examinada gratuitamente ou adquirida mediante o
pagamento da importancia de R$ 5,00 (cinco reais), correspondente ao custo de
reproducao xerografica, ou pelo download no sitio eletrbnico da Prefeitura
Municipal de Monte Alto, www.montealto.sp.gov.br, sem custos.

Integram a referida pasta, além da cépia deste Edital completo,
0S seguintes documentos:

Anexo | - Modelo de Proposta Comercial;
Anexo |l - Projeto Bésico;

Anexo Il - Memorial Descritivo;

Anexo IV - Planilha de Orcamento;

Anexo V - Cronogramas (Fisico Financeiro e Por Evento);
Anexo VI - Mapa da Cidade;

Anexo VI - Projeto de Recapeamento;

Anexo VI - Projeto de Sinalizacao;

Anexo IX - Vias da Intervencao;

Anexo X - Memoria de Célculo;

Anexo XI - Demonstrativo Composicéo B.D.1,;
Anexo XII - Atestado de Vistoria;
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- Minuta de Contrato;

Anexo XIV |- Termo de Opcéao e Declaracao de Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte;
Anexo XV - Termo de Ciéncia e Notificacdo do Tribunal de Contas do

Estado de Sao Paulo; e,

Anexo XVI - Decreto Municipal n° 1.624.

1-DO OBJETO

1.1 - A presente TOMADA DE PRECOS tem por objeto a
contratacdo de empresa especializada para a execucdo de recapeamento
asféltico e sinalizacédo viaria em parte das vias: Rua Anna Hernandes, Rua Rosa
Pieri Irochi, Rua José Basilio, Rua Julia Erler Pavanelli, Rua José Branco, Rua
Dib Kairalla, Rua Carlos Lacerda, Rua Paschoal Bonsegno e Rua José
Balcanelli, conforme elementos integrantes deste Edital e Anexos.

1.2 - A licitante, através de representante credenciado, devera
visitar o local da obra, para inteirar-se de todos os aspectos referentes a sua
execucao. As visitas deverdao ser agendadas na Secretaria de Planejamento
Urbano, pelo telefone (16) 3244 3113, Ramal 3138, no horario das 10:00 hs as
16:00 hs; ao término da qual, sera fornecido “Atestado de Vistoria”, nos moldes
do Anexo Xll, que compora os Documentos de Habilitacdo. Para agendamento
da visita, a interessada devera indicar o nome de seu representante.

2 — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1 — Poderéo participar da presente licitagdo as empresas
interessadas, do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, devidamente
cadastradas na Prefeitura de Monte Alto ou que atenderem a todas as condi¢des
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento
das propostas, observada a necessaria qualificacao.

2.1.1 - Empresas que estejam em recuperacao judicial poderao
participar do presente certame, desde que apresente o Plano de Recuperacao
homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, nos termos da Sumula 50,
do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo.

2.2 — Estdo impedidas de participar desta licitacdo as pessoas
juridicas que:

2.2.1 — estiverem, na data fixada para a apresentacdo dos
envelopes, cumprindo penalidade de suspensdo temporaria para licitar ou
contratar com a Administracdo do Municipio de Monte Alto;

2.2.2 — tiverem sido declaradas inidoneas pelo Poder Publico e
ainda néo reabilitada;

2.2.3 — estiverem reunidas com outras sob a forma de consércio.
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3 — DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

3.1 - Para efeito de habilitacdo no presente certame, 0s
interessados deverdo apresentar o Certificado de Registro Cadastral emitido
pela Prefeitura de Monte Alto ou os documentos relacionados na sequéncia, no
original ou copia autenticada por tabelido de notas ou por servidor publico do
municipio, e devera ser protocolados pelos interessados e entregue na Prefeitura
de Monte Alto até 3 (trés) dias antes da data prevista para a entrega das
propostas, de conformidade com o disposto no § 2°, do artigo 22, do vigente
Estatuto das Licitacdes:

A — ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso
de sociedades por agcbes, acompanhado de documentos de eleicbes de seus
administradores;

B — registro comercial, no caso de empresa individual,

C — Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), Cédula de
Identidade, em se tratando de empresa individual,

D - Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ);

E — Inscricdo no cadastro de contribuinte estadual ou municipal,
se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado;

F — Certiddo de regularidade fiscal para com as Fazendas
Federal (incluindo as contribui¢cdes sociais), Estadual e Municipal, do domicilio
ou sede do licitante, valida a data da abertura dos envelopes;

G — Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho;

H — Certidao de regularidade relativa a Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servico, com validade na data de abertura dos
envelopes;

| — Certificado de registro da empresa no Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA,;

J — Comprovacao de aptiddo para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto do
certame, por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, em nome da empresa ou do responsavel técnico,
devidamente certificado(s) pelo CREA ou CAU,
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K - balangco patrimonial do ultimo exercicio, ou balanco de
abertura, em se tratando de empresas constituidas no presente exercicio;

L — certiddo negativa de faléncia, concordata, recuperacao
judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica nos
altimos 60 (sessenta) dias, anteriores a data de abertura dos envelopes,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

L1 - Nas hipoteses em que a certiddo encaminhada for positiva,
deve o licitante apresentar comprovante da homologacgéao/deferimento pelo juizo
competente do plano de recuperacéao judicial/extrajudicial em vigor;

M - Declaracédo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal.

3.1.1 - Os documentos exigidos para o cadastramento, que nao
registrarem a sua validade ou vigéncia, somente serdo considerados habeis se
expedidos nos ultimos 60 (sessenta) dias da data de protocolo da peticédo.

3.2 — A licitante interessada devera apresentar, juntados ao
envelope de habilitacdo, os seguintes documentos:

3.2.1 - Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura
Municipal de Monte Alto ou os documentos relacionados na forma e no prazo
estabelecido no subitem 3.1;

3.2.2 - Documentacéo relativa a qualificacao técnica operacional
ou técnica profissional das licitantes conforme segue:

3.2.2.1 — Para a comprovacao da qualificacdo técnica serao
aceitos atestados comprobatérios de capacidade técnico profissional,
acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo Conselho
Regional de Engenharia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU
ou técnico operacional, devidamente registrado nas entidades profissionais
competentes, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado:

3.2.2.1.1 - a parcela de maior relevancia para comprovacao da
capacitacao profissional, nos termos da Sumula n° 23, do Tribunal de Contas do
Estado de S&o Paulo, sdo os servicos de recapeamento asfaltico ou
pavimentagdo asfaltica.

3.2.2.1.2 - a parcela de maior relevancia para comprovacao da
capacitacdo operacional, nos termos da Sumula n° 24, do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, com no minimo 50% do objeto pretendido, cuja quantidade
revela-se razoavel, sdo os servicos de recapeamento asfaltico ou pavimentacao
asfaltica.
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3.2.3 — Atestado de vistoria fornecida pela Secretaria de
Planejamento Urbano da Administracdo Municipal, conforme Anexo XII.

3.2.4 - balanco patrimonial e demonstra¢cfes contabeis do ultimo
exercicio social, ou, balanco de abertura, em se tratando de empresas
constituidas no presente exercicio, que comprove a boa situacao financeira da
empresa.

a) Indice de Liquidez Corrente > 1,20 (um virgula vinte), indica
quanto a empresa possui em recursos disponiveis bens e direitos realizaveis em
curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo. Ou seja,
quanto maior, melhor, pois para cada real de divida em curto prazo existem R$
1,20 no ativo circulante cuja apuracéo far-se-a pela seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE
ILC=  PASSIVO CIRCULANTE

b) indice de Liquidez Geral > 1,20 (um virgula vinte), indica
quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizaveis no
curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigacdes, com vencimentos
nesse mesmo periodo. Ou seja, quanto maior, melhor, pois para cada real de
divida a curto e a longo prazos existem R$ 1,20 no ativo circulante, mais o
realizavel em longo prazo, cuja apuracao far-se-a pela seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

c) Indice de Endividamento Geral (IE) < 0,50 (meio), indica o
nivel de comprometimento do capital proprio com o de terceiro. Ou seja, quanto
menor, melhor, pois para cada real de seus ativos, R$ 0,50 estdo sendo
financiados com recursos alheios, cuja apuracao far-se-a pela seguinte férmula:

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
IEG = ATIVO TOTAL

3.2.5 — Capital social minimo ou de patriménio liquido minimo,
correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo,
perfazendo um valor de R$ 43.914,67 (quarenta e trés mil, novecentos e catorze
reais e sessenta e sete centavos), devendo a comprovacao ser feita na data de
apresentacao da proposta, admitida a atualizacdo para esta data, através de
indices oficiais, para efeito de garantia de adimplemento do contrato a ser
posteriormente celebrado.

3.2.6 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte
que optar pela fruicdo dos beneficios da Lei Complementar Federal n° 123/06,
alterada posteriormente, devera apresentar a declaracdo conforme modelo
estabelecido no Anexo XIV, deste Edital,
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3.3 — Os documentos relacionados no subitem anterior deveréao
estar encerrados em envelope opaco, com indicagdo na sua parte frontal, da
origem e do numero deste processo administrativo, e, ainda, 0s seguintes
dizeres: “ENVELOPE N° 1 — DOCUMENTOS PARA HABILITACAO’.

4 — DA PROPOSTA

4.1 — A proposta comercial devera ser elaborada em impresso
préprio da licitante, conforme em modelo do Anexo | — Modelo de Proposta
Comercial, deste Edital, devendo ser preenchido eletronicamente ou a maquina,
numa unica via, sem emendas ou rasuras, assinada e acondicionada em
envelope opaco e indevassavel, em cuja parte frontal constardo, além das
demais informacdes exigidas no antecedente item 3.3, 0s seguintes dizeres:
“‘ENVELOPE N° 2 -PROPOSTA”.

4.1.1 — O proponente juntara, ainda, a sua proposta:

4.1.1.1 — Cronograma fisico-financeiro das obras, observando o
prazo limite para sua execucao;

4.1.1.2 — Planilha de detalhamento dos componentes do BDI —
Base de Despesas Indiretas e dos respectivos percentuais praticados; e

4.1.1.2 — declaragéo datada e subscrita pelo representante legal
da empresa de que tem pleno conhecimento da vedacao de reajuste no preco
ofertado durante o prazo contratual, das demais condi¢cdes exigidas para a
integral e perfeita execucdo do objeto licitado, e que concorda com as regras
agui estabelecidas.

5 - DA ABERTURA E DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO

5.1 — A Comissdo Permanente de Licitacbes apreciara e
julgara esta licitacdo em atos publicos, com estrita observancia dos dispositivos
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracbes posteriores, de cujos trabalhos e
procedimentos adotados lavrar-se-a ata circunstanciada, assinada por todos os
presentes.

5.2 — Na sessdo publica designada para o local, dia e horario
indicados no preambulo deste Edital, o preposto da empresa licitante, para que
possa em nome dela, manifestar-se, devera apresentar a Comissdo Permanente
de LicitagBes, credencial especifica ou procuracdo com poderes para receber
intimagdes, interpor recursos administrativos ou desistir de interpo-los, a qual
sera encartada nos autos do processo.

5.3 — Nas eventuais etapas seguintes, outros representantes

poderdo ser nomeados pelo concorrente, desde que oferecam a competente
autorizacao tratada no item anterior.
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5.4 — Depois de entregues os envelopes, ndo serdao admitidas
alegacdes de erro na cotagao dos precos ou nas demais condi¢cdes ofertadas,
tampouco na documentagédo apresentada.

5.5 — O licitante declarado inabilitado, ficara impedido de
participar da etapa subsequente da licitacdo, sendo-lhe devolvido o envelope n°
2 “Proposta”, originariamente fechado, apds o decurso do prazo recursal.

5.6 — Na hipdtese de inabilitacdo de todos os participantes, a
Comissdo Permanente de Licitagcbes podera proceder consoante faculta o
paragrafo 3°, do artigo 48, da Lei Federal n°8.666/93, atualizada pela Lei
n°® 9.648/98, designando-se, através do Diario Oficial do Municipio — DOM -, a
data da nova sessao de abertura, ou propor a renovacao do presente certame,
se os termos deste Edital, indicar sumariedade ou complexidade como fatores
relevantes da exclusdo geral dos participantes.

5.7 — Serao considerados, sumariamente, inabilitados, os
licitantes que:

5.7.1 — Omitirem qualquer dos documentos elencados no
item 3.4, deste Edital, ou apresenta-los em desacordo com a forma exigida;

5.7.2 - apresentarem na anadlise do balanco, indice de
Liguidez Corrente — ILC ou Indice de Liquidez Geral menor que 1,2 (um virgula
vinte).

5.7.3 - apresentarem na analise do balanco, Grau de
Endividamento maior que 0,50 (meio).

5.7.4 - apresentarem capital social ou patriménio liquido
menor que R$ 43.914,67 (quarenta e trés mil, novecentos e catorze reais e
sessenta e sete centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor
estimado da obra.

5.8 — A documentacao de cada envelope aberto sera exibida,
verificada e rubricada por todos os presentes e juntada ao processo.

5.9 — Divulgado o resultado da fase de habilitagdo na prépria
sessdo de julgamento, e, em havendo a disposicdo de todos os competidores de
renunciar a faculdade de recorrer, a Comissao Permanente de LicitacGes dara
seguimento a licitacdo em reunido ininterrupta. Caso contrario, abrir-se-a o prazo
legal para recursos, e, somente, depois de decididos serd designado dia e
horério para a abertura dos envelopes n°® 2 — PROPOSTA, por comunicado
resumido no Diario Oficial do Municipio.

5.10 — Para agilizacao da fase de habilitacéo, os interessados
gue nao se fizerem presentes ou representados na sessao publica inaugural,
caso seja de seus interesses, poderdao manifestar-se de forma expressa, que
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a’, do artigo 109, da Lei de regéncia desta licitacao, mediante declaracao formal
juntada ao “ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO”.

511 - A comprovacdo de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito
de assinatura do contrato.

5.12 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por
ocasido da participagdo neste certame, deverdo apresentar toda a
documentacéo exigida para fins de comprovacéao de regularidade fiscal, mesmo
gue esta apresente alguma restricao.

5.13 - Havendo alguma restricAio na comprovagao da
regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de cinco dias Uteis, a contar da
publicacdo da homologacao do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério
da Administragcdo municipal, para a regularizacdo da documentacédo, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

5.14 - A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo
previsto no subitem 5.13, implicara na decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas neste edital, sendo facultado a Administracao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitacéo.

5.15 - A andlise das propostas comerciais visard o
atendimento das condicdes gerais estabelecidas neste Edital, sendo
desclassificada aquela que apresentar precos unitarios incompativeis com os da
planilha de custos ou com os do mercado.

5.16 — N&o serdo consideradas, para fins de julgamento, a
proposta que consignar:

5.16.1 — oferta de vantagem néo prevista neste Edital;

5.16.2 - pre¢o ou vantagem baseadas nas ofertas dos demais
licitantes; e,

5.16.3 — oferta de prazo ou condicbes de pagamento,
diferentemente do fixado no capitulo proprio deste Edital.

5.17 — Na ocorréncia de desclassificacdo de todas as
propostas em exame, a Comissdo Permanente de Licitacbes poderd proceder
igualmente ao disposto no item 5.6, do presente ato convocatorio.

5.18 — Sera declarada vencedora desta licitacédo, a proposta
que, dentre as classificadas, oferecer o “menor prego total”, da obra em
expectativa de contratacao.
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5.19 — Se houver empate, sera assegurado o exercicio do
direito de preferéncia as microempresas e empresas de pequeno porte, nos
seguintes termos:

5.19.1 - Entende-se por empate aquelas situacdes em que
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada;

5.19.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja
proposta for mais bem classificada podera apresentar proposta de preco inferior
aguela considerada vencedora do certame, situagcdo em que sua proposta sera
declarada a melhor oferta;

5.19.2.1 - Para tanto, serd convocada para exercer seu
direito de preferéncia e apresentar nova proposta no prazo maximo de 24 (vinte
e quatro) horas apés o encerramento da sessao publica, sob pena de precluséo;

5.19.2.2 - Se houver equivaléncia dos valores das propostas
apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 5.19.1, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera exercer a
preferéncia e apresentar nova proposta;

5.19.3 - O exercicio do direito de preferéncia somente sera
aplicado quando a melhor oferta nédo tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte.

5.19.4 - Na hipétese da ndo-contratacdo da microempresa
e empresa de pequeno porte, e ndo configurada a hipotese prevista no subitem
5.19, ser& declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora.

6 — DA CONTRATACAO E DA GARANTIA

6.1 — Adjudicado o objeto desta TOMADA DE PRECOS, o
vencedor estard, automaticamente, convocado para que, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, contados da publicacdo do despacho, assine o instrumento
contratual pertinente, sob pena de decair do direito a contratacao.

6.1.1 — Para instruir a formalizagdo do ajuste, a adjudicatéria
devera apresentar até o prazo fixado no item anterior:

A - procuragao publica ou por instrumento particular delegando

poderes ao signatario do futuro contrato, quando nado se tratar de socio ou diretor
autorizado através de contrato social;
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B — correspondéncia com a indicacdo do numero da conta
corrente e da instituicdo bancéria, para fins dos créditos devidos.

6.2 — O prazo estabelecido podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, desde que o convocado apresente motivo justificado até o ultimo
dia da data inicial.

6.3 — A ndo aceitagcdo ou negativa ao disposto no antecedente
item 6.1, facultara a Administracdo o direito de convocar os licitantes
remanescentes, obedecida a ordem de classificagdo obtida, para fazé-lo em
igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, ou, revogar a
presente licitagéo.

6.4 — No ato da assinatura do ajuste contratual, o adjudicatario
devera prestar a garantia para assegurar o cumprimento da sua obrigacdo, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento), do total estimativo do contrato.

6.4.1 — A garantia que devera ser atualizada nas mesmas bases
do contrato e com validade coincidente com a deste, podera ser oferecida por
qualguer das modalidades previstas no paragrafo 1°, do artigo 56, da Lei Federal
n°® 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883, de 08 de junho de 1.994.

6.4.2 — Em se tratando de caucdo em dinheiro, o valor da
restituicdo, depois de concluido o contrato, compreenderd o depdsito original,
corrigido monetariamente pela taxa acumulada de rendimentos pagos para
aplicac6es em cadernetas de poupanca, e apurada no periodo correspondente
ao do recolhimento da garantia caucionada.

6.4.3 — Ocorrendo prorrogacao do ajuste, conforme previsto no
subitem 7.1, uma nova garantia devera ser prestada, em percentual idéntico ao
da primeira, desde que aquela tenha sido apresentada em modalidade que
requeira renovacao, calculado sobre o valor contratual do periodo aditado.

6.4.4 — Em caso de alteracdo do objeto pactuado, seja para
acréscimo ou supressdo, a contratada recolherd garantia proporcional tao
somente em relagdo ao valor aditado, em caso de acréscimo, ou tera restituido
o valor correspondente ao percentual reduzido.

6.5 - O futuro contrato ter4 a duracédo de 12 (doze) meses,
face aos processos administrativos para o inicio da obra, assim como a liberacdo
dos recursos por parte da Unido Federal, através do Ministério do
Desenvolvimento Regional.

6.6 — As incumbéncias decorrentes do ajuste contratual nao

poderdo ser subcontratadas ou transferidas a terceiros, sem a aprovacao prévia
da Administragdo Municipal.
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6.7 — A minuta do futuro contrato integra o presente Edital, do
qual far-se-&, depois de assinado e no prazo legal, a publicagcdo em resumo na
Imprensa Oficial do Municipio.

7 - DA FORMA E PRAZO DE EXECUCAO

7.1 — O prazo de execucdo das obras e servicos sera de 60
(sessenta) dias, contados da data de expedicdo da Ordem de Execucao de
Obras, emitida pela Secretaria de Planejamento Urbano, admitida sua
prorrogacéo, desde que ocorra algum motivo superveniente, ou de forca maior,
devidamente justificado, autuado em processo e enquadrado numa das
hipoteses previstas no paragrafo 1°, do artigo 57, da Lei federal n° 8.666/93, com
as alteracdes dadas pelas Leis federais n°® 8.883/94 e n° 9.648/98.

7.2 - A empresa adjudicataria iniciara a prestacdo de servico,
objeto da presente licitagdo, até o 5° (quinto) dia util contado da assinatura do
termo contratual.

7.3 - A Secretaria de Planejamento Urbano da Administracao
Municipal, juntamente com os agentes designados pela Unido Federal, através
do Ministério do Desenvolvimento Regional, serdo 0s responsaveis pelo
acompanhamento e fiscalizagéo da obra contratada.

7.4 — A partir do primeiro dia util, contado da comunicagéo da
empresa contratada, dando conta da conclusdo das obras, o servidor habilitado
e responsavel pelas obrigacdes de que trata o item anterior, iniciard os exames
e testes com vistas a emissdo, no prazo de 15 (quinze) dias, do competente
Termo de Recebimento Definitivo, igualmente assinado pelas duas partes.

7.5 — Na confirmagé&o de defeitos ou desconformidade das obras
em relacdo as caracteristicas exigidas nos projetos, 0 evento sera
imediatamente comunicado a contratada que ter4 acesso aos laudos e ou
documentos produzidos pelo responsavel da verificacdo, para pronunciar-se no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, passando o periodo de observacéao a fluir
novamente, até nova comunicacgao.

7.6 - Durante a vigéncia do presente termo, a empresa
contratada devera manter compatibilidade com as obrigacdes assumidas e todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacédo exigidas na licitacéo.

7.7 - Durante a vigéncia do presente termo, a CONTRATADA
obriga-se a manter compatibilidade com as obrigacdes assumidas e todas as
condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitag&o.

7.8 — A obra de recapeamento devera ser executada de acordo
com as normas brasileiras da ABNT.
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7.9 — A empresa contratada devera realizar Laudo de Controle
Tecnoldgico, em quantidade e qualidade especificadas nas diretrizes do DNIT,
para cada etapa dos servicos.

7.10 — Somente sera aceito o servico de recapeamento apos
andlise favoravel (resultados satisfatorios) dos referidos ensaios e Laudo de
Controle Tecnologico.

7.10.1 - Os ensaios necessarios serao executados inteiramente
a extensa da empresa contratada.

8 — DO PAGAMENTO

8.1 — Os pagamentos do valor contratual seréo processados em
duas parcelas, liberadas no 10° (décimo) dia util, contado a partir de cada
medicdo, devidamente atestada na forma prevista no item 7.3 deste Edital.

8.1.2 — O pagamento pela prestacdo de servigco, objeto desta
licitacdo, fica condicionado a entrega do relatorio de medicdo, pela empresa
contratada, que devera estar obrigatoriamente acompanhado do respectivo
laudo de vistoria da Secretaria de Planejamento Urbano, aprovando a
regularidade da execucéo.

8.2 — O pagamento sera processado através de ordem ou
depdsito bancéario, em conta corrente indicada, obrigatoriamente, pelo
contratado, conforme dispbe a letra “B”, do subitem 6.1.1, deste Edital.

8.3 — O pagamento efetuado em desacordo com o estabelecido
no antecedente item 8.1, sera compensado por juros de mora, a razdo de 0,5%
(meio por cento) ao més, calculados “pro rata tempore”, em relagdo ao atraso
ocorrido, nos termos dos artigos 40, inciso XIV, alinea “d”, e 36, inciso |V, da Lei
de Licitacoes.

8.4 - Para se habilitar convenientemente ao pagamento, a
empresa contratada devera estar em dia com o cumprimento de todas as suas
obrigacdes tributarias e encargos trabalhistas, sociais e previdenciarios.

9 - DO REAJUSTE DO PRECO

9.1 — Durante o prazo vigencial da avenca firmada, o preco total
para a execucdo das obras permanecera inalterado, ndo podendo ser invocado
qualquer duvida ou hipdtese para a modificacdo ou alteracao do valor proposto.

9.2 — Alinstituicao ou supressao de encargos legais e formadores
dos precos contratados, 0 aparecimento de eventos ou fatos inimputaveis as
partes, podem caracterizar o rompimento do equilibrio econémico-financeiro da
contratacao, autorizando a revisao dos valores ajustados originariamente.
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10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 — Dos atos da Administracao ou da Comissado Permanente
de LicitacOes caberdo, conforme o caso, 0s recursos previstos no artigo 109, da
lei normativa de licitacdes e contratos.

10.2 — A interposicéo do eventual recurso administrativo devera
ser feito por peticdo dirigida a autoridade que praticou o ato, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis contados a partir da publicacdo na Imprensa Oficial do Municipio.

10.2.1 — Interposto, o recurso sera comunicado aos demais
licitantes que poderdo impugné-lo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a partir da
ciéncia oferecida no Diario Oficial do Municipio.

10.3 — N&o sera conhecido recurso que vise a concessao de
beneficio inviavel ou ndo apto a corrigir a lesdo ao interesse do particular.

10.4 — Produzira efeito suspensivo quando o recurso se voltar
contra a habilitacdo ou inabilitacdo ou, ainda, contra o julgamento da proposta
do licitante recorrente.

11 — DA RESCISAO CONTRATUAL

11.1 — O contrato administrativo derivado da presente licitacao,
podera ser rescindido na ocorréncia das situacdes elencadas no artigo 78, da
Lei Federal n° 8.666/93, em sua atual redagéo.

11.1.1 — A rescisao unilateral decorrente das hipGteses previstas
nos incisos I, Il, V e VII, do citado dispositivo, ndo dispensa a aplicacédo de outras
sangOes cabiveis e legais.

11.2 — O inadimplemento, por parte da Administracdo, quanto
aos seus deveres impostos pela legislacdo e pelo contrato, autorizard o
contratado a pleitear a rescisdo, com direito a indenizagéo por eventuais danos
ou perdas sofridas e devidamente comprovadas.

12 — DAS SANCOES PECUNIARIAS

12.1 — O licitante que incorrer nas responsabilidades previstas
nos artigos 81 (caput), 86 e 87, da Lei Federal 8.666/93 e suas alteracOes
posteriores, estara sujeito a aplicagdo das sancdes de que trata o Decreto
Municipal n® 1624, de 26 de junho de 2001, que integra o presente Edital.

13 — DA IMPUGNACAO AO EDITAL

13.1 — O interessado em participar da presente licitagcdo, podera
questionar os termos deste Edital ou impugnar, desde que o faga, formal e
tempestivamente, até o 2° (segundo) dia util antecedente a reunido publica da
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Licitacdo ou através do correio eletrnico licita@montealto.sp.gov.br.

13.2 — A declaracéo a que alude o inciso |, do Anexo | — Modelo
de Proposta Comercial, deste Edital, ndo retira do interessado, o direito da
impugnacao, tampouco da participacdo no certame.

14 — DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

14.1 — As despesas com a execugdo do contrato derivado
desta licitacdo, serdo suportadas, no presente exercicio, com 0S recursos
financeiros préprios e provenientes da Unido Federal, através do Ministério do
Desenvolvimento Regional, Contrato de Repasse n°® 893219/2019, alocados na
seguinte classificacdo orcamentaria:

02.12.02.00.15.451.40.2.083.4.4.90.51.00
Ficha n° 668

02.12.02.00.15.451.40.1.020.4.4.90.51.00
Ficha n° 4003

15 — DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1 — Por conveniéncia administrativa ou interesse publico
devidamente justificado, a Administracdo Municipal podera, em qualquer fase
desta licitacéo, revoga-la ou anula-la sem que assista aos patrticipantes, o direito
de reclamacéo ou pedido de indenizagéao.

15.2 — O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade
das informacgdes e dos documentos por ele apresentados na licitacao.

15.3 — Os casos omissos e eventuais duvidas sobre a execucao
das obrigacdes objeto da TOMADA DE PRECOS aberta, serédo solucionados e
resolvidos pelo Secretario Municipal de Planejamento Urbano.

15.4 — Demais esclarecimentos a respeito deste Edital, deveréo
ser solicitados, pessoalmente, nos dias de expediente, das 10:00 as 16:00 horas,
no Departamento de Licita¢des, sala 30, com endereco indicado no preambulo.

Monte Alto, 1° de outubro de 2.020.

Joao Paulo de Camargo Victério Rodrigues
Prefeito

Extraido resumo para publicacdo de conformidade com o disposto nos
incisos | e Il, do artigo 21, da Lei Federal n° 8.666/93, modificada
posteriormente.
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PRECOS N° 21/2.020
PROC. SA/DL N° 123/2.020
OBJETO: contratagdo de empresa especializada para a execugdo de
recapeamento asfaltico e sinalizagdo viaria em diversas vias.

Instrucoes:

1. A Planilha / Proposta constante deste Anexo deve ser utilizada pelo licitante, bastando
preenche-la nos campos proprios, e sera considerada, para todos os efeitos, como sua
proposta. Depois de assinada, sera colocada no Envelope Proposta.

2. A parte sombreada corresponde as exigéncias da Administracdo Municipal. A parte nao
sombreada é destinada ao licitante para apresentar sua cotacao.

Apresentamos nossa proposta de pre¢os para a contratacdo de empresa para 0S Servicos a
seqguir relacionados, de conformidade com as regras editalicias estabelecidas no edital
pertinente:

Item Descricéo Preco Sub Total
Unitario (R$)
Unidade | Quantidade | Ofertado
(com BDI)
(R$)
1. RECAPEAMENTO ASFALTICO

1.1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA M2 450
DE ACO GALVANIZADO '

1.2. CAPA ASFALTICA

1.2.1. | PINTURA DE LIGACAO COM
EMULSAO RR-1C M2 12.466,35

1.2.2. | TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3 DE MASSA ASFALTICA | M3XKM 7.815,98

PARA PAVIMENTACAO
URBANA
1.2.3. | CONSTRUCAO DE

PAVIMENTO COM APLICAGAO
DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ),
CAMADA DE ROLAMENTO,
COM ESPESSURA DE 3,0 CM -
EXCLUSIVE  TRANSPORTE.
AF_03/2017

M3 373,97

2. SINALIZACAO VIARIA

2.1. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

2.1.1. | SINALIZACAO HORIZONTAL
COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE M2 68,42
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO

2.2. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

22.1. | PLACA ESMALTADA PARA
IDENTIFICACAO NR DE RUA, UN 24,00
DIMENSOES 45X25CM
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2.2.2. | SINALIZACAO VERTICAL EM
PLACA DE ACO
GALVANIZADA COM PINTURA
EM ESMALTE SINTETICO

m2 2,10

2.2.3. | COLOCACAO DE PLACA EM
SUPORTE DE MADEIRA / m2 2,10
METALICO - SOLO

2.2.4. | SUPORTE DE PERFIL K
METALICO GALVANIZADO 9

222,41

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

Valor total da proposta (por extenso)

| — O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
da abertura do envelope proposta.
Il — Declaramos que o VALOR DE CADA ITEM E TOTAL DA PROPOSTA séo irreajustaveis,
e nele estdo incluidos:

a) B.D.L.

b) os tributos, fretes, alimentacéo, estadia, encargos sociais;

c) as despesas e obrigagfes financeiras de qualquer natureza; e,

d) todos os componentes de custo dos bens necessarios a perfeita satisfacéo do objeto

desta licitacéo.

IIl = Declaramos, ainda, conhecer integralmente os termos do Edital de Tomada de Pregcos n°
21/2.020 e seus anexos, aos quais nos sujeitamos.

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
ENDERECO:
CEP: FONE: FAX:
E-MAIL: CNPJ:
, de de 2.020.
(CIDADE)

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Nome completo do responsével pela assinatura de contrato:

NOME: Cargo:

CPF:

RG:

NOTA: O proponente devera rubricar a 1° via desta planilha/proposta.

MODELO - A PROPOSTA DEVE SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA
EMPRESA LICITANTE
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ANEXO Il - PROJETO BASICO

PROCESSO SA/DL N° 123/2.020
TOMADA DE PRECOS N° 21/2.020

Objeto: Obras de Infraestrutura Urbana no Municipio de Monte Alto/SP

Local: Diversas Ruas dos Bairros Jardim Centenéario e Jardim Bela Vista do
Mirante.

Cidade: Monte Alto - SP.

1. DO OBJETO:

Contratacdo de empresa de engenharia, especializada em execucao

de recapeamento asfaltico tipo CBUQ de faixa “C”.

2. JUSTIFICATIVA DA OBRA:

Devido o pavimento existente ter mais de 20 anos, varios pontos se

encontra deteriorado e com muitas fissuras.
3. REGIME DE EXECUCAO:
A solucéao escolhida devera ser a de “Empreitada por Preco Global” de
acordo com a Lei 8.666 atualizada pela Lei 8.883 e pela Lei 9.648/98 em
razdo da impossibilidade da Administracdo em executa-la diretamente.
4. DAS OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA:
4.1. Executar a obra de acordo com os Projetos e Memorial Descritivo, e

relacdo de materiais, e seguir rigorosamente o cronograma fisico e

financeiro.

PROCESSO SA/DL N° 123/2.020 TOMADA DE PRECOS N° 21/2.020 FL 17



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, n° 1.390
Telefone: (16) 32443113

Responder pela solidez e seguranca da obra pelo prazo de 05

(cinco) anos, nos termos do artigo 1.245 do Cdédigo Civil Brasileiro.

Aplicar na obra material de primeira qualidade, submetendo-o

previamente a aprovacao da fiscalizacao.

Apresentar, Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART — CREA).

Enviar junto com as Nota Fiscal da medi¢cdo, os comprovantes de

recolhimento do INSS e FGTS, dos funcionarios da obra.

Entregar a obra definitivamente, no prazo maximo de 60 (sessenta)

dias, contados do seu inicio.

Os servicos terdo 03 medicdes, a primeira 30 dias (39,16% da obra),
a segunda 60 dias (37,67 da obra) e a terceira na conclusao dos

servicos (restando 23,17%).

Qualquer servico extra devera, antes ser autorizado pelo corpo
técnico da Secretaria de Planejamento Urbano, e com o aval do

diretor de transito.

Nenhum servico devera ser alterado sem o consentimento da
Secretaria de Planejamento Urbano, ou seja, autorizacdo por

escrito.

A empresa esta obrigada a presentar Laudo de Controle Tecnoldgico
do presente contrato de repasse, Estes ensaios deverdo ser
apresentados, conforme diretrizes do DNIT, para cada etapa de

Servicos.
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O custo estimado total para a obra € de R$ 439.146,73
Fonte do Recurso Federal: R$ 286.500,00
Fonte de Contrapartida: R$ 152.646,73

6.0 DA EXECUCAO:

6.1.PROCESSO DE PRODUCAO:

A Administracdo terceirizara os servicos de material e mao de obra

necessaria a execucao da obra.

6.2.Fiscalizacao:
A fiscalizacdo sera executada pela Prefeitura Municipal através da
Secretaria de Planejamento Urbano, e as obras deverdo seguir

criteriosamente o memorial descritivo e planilha de servicos.

6.3.DA ENTREGA DA OBRA:
A Prefeitura Municipal s6 aceitara a entrega da obra mediante o parecer

da fiscalizacéo.

7.0 CONDICOES DE PAGAMENTO:

Conforme medicbes mensais, vistoriados pela Secretaria de

Planejamento Urbano da Prefeitura.

8.0 PRAZO DE EXECUCAO:

A obra devera ser executada no maximo 90 (noventa) dias, ap0s a

assinatura do contrato e do termo de inicio emitido pela Prefeitura

Municipal de Monte Alto SP, sé se houver algum motivo justo para o atraso

da obra.
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ANEXO Ill - MEMORIAL DESCRITIVO

PROCESSO SA/DL N° 123/2.020
TOMADA DE PRECOS N° 21/2.020

Proponente/Tomador: Municipio de Monte Alto — SP N2 da Operacdo: 1068080-56/2019

Objeto do Contrato: Recapeamento asfaltico e sinalizacdo vidria, nas diversas ruas dos Bairros Jardim

Centenério e Jardim Bela Vista do Mirante - Municipio de Monte Alto / SP

Programa: Planejamento Urbano Ministério: Ministério do Desenvolvimento Regional

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO:

1.1. Servigos Preliminares:
A placa deverd ser confeccionada de acordo com as cores, as medidas, propor¢des e demais
orientagdes contidas no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras atualizado e publicado no site da

CAIXA.

A placa deve ter dimensdo de 3,00m X 1,50m, confeccionada em chapa plana, metalica em ago
galvanizada n.22 em material resistente as intempéries. As informacGes deverdo estar em material

plastico (poliestireno), para fixagdo ou adesivagdo na placa.

A placa deve ser fixada em local visivel e deve ser mantida em bom estado de conservagdo

durante todo o periodo de execugdo das obras e de acompanhamento da CAIXA.

A placa deve ser fixada com os materiais: sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 7* cm,
macaranduba, angelim ou equivalente da regido, peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) ndo
aparelhada e com concreto magro para lastro, trago 1:4, 5:4, 5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparado

mecanicamente com betoneira 400 I.

2. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CUBQ
2.1. Capa Asfiltica:

Imprimagdo Ligante — Pintura de Liga¢cdo — RR-1C:

Devera ser efetuada rigorosa limpeza superficial a receber os servigos de recapeamento, até
o limite externo horizontal das Guias e Sarjetas. Este procedimento devera ser realizado com
auxilio de da vassoura mecanica rebocavel e escovfes para remoc¢ao de materiais que possam

prejudicar a adesdo da massa asféltica a base.
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O custo da varrigdo com o uso de vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica esta

remunerado / inserido como um servigo prévio a realizacdo da pintura de ligagdo (SINAPI 72942 e 95990).

Se necessario, deve-se utilizar caminhdo pipa ou jato de ar comprimido, de forma a garantir a

eliminagdo de todo material estranho, pé e material solto, e permitir a perfeita caracterizagdo e

demarcagdo da drea a ser recapeada.

Pintura de ligagdo consiste na aplicacdo de ligante asfaltico sobre superficie de base ou
revestimento asfaltico anterior a execugdo de uma camada asfaltica qualquer, objetivando promover

condicGes de aderéncia entre as mesmas.

Devera ser empregado na execuc¢do da imprimacao, asfalto do tipo RR-1C, em conformidade com

a Norma DNER-EM 369/97.

A taxa da emulsdo asféltica catiénica RR-1C utilizada para este projeto é de 0,5 I/m2 (ou 0,5
kg/m2). A taxa recomendada de ligante asfaltico residual é de 0,3 a 0,4 I/m2.

Antes da aplica¢do, a emulsdo deve ser diluida na proporgao de 1:1 com agua a fim de garantir a
uniformidade na distribuicdo desta taxa residual. A taxa de aplicagao de emulsdo diluida deve para este

projeto é de 1 1/m2 (recomendado de 0,8 a 1,0 I/m2).

O ligante asfaltico diluido devera ser aplicado com espargidor. A tolerancia admitida para a taxa

de aplicagdo “T” da emulsdo diluida é de +ou- 0,2 I/m2.

A distribuicdao do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressdo
e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicagdo do ligante asfaltico em quantidade
uniforme, com dispositivos de aquecimento, dispondo de velocimetro, calibradores e termémetros com

precisao de 19C.

Aplicar o ligante asfaltico, em temperatura compativel com o seu uso, na quantidade
determinada e mais uniforme possivel. O ligante ndo devera ser distribuido quando a temperatura

ambiente estiver abaixo de 102C, em dias de chuva ou quando esta for emitente.

A temperatura de aplicagdo do ligante asfaltico devera ser fixada em fungdo da relagdo
temperatura x viscosidade correspondente. A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no
caminhdo distribuidor imediatamente antes da aplicacdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de

temperatura definido pela relagdo temperatura x viscosidade.

A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsdo deve estar entre 10 e 100
segundos “Saybolt-Furol”. E desejavel que a superficie de camada se encontre, por ocasido de aplicagdo

do ligante, ligeiramente Umida, o que facilita a penetragdo do ligante.
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Deve ser executada a pintura de ligagdo na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e a
mesma deve ser deixada fechada ao trafego. A fim de evitar superposi¢cdo ou excesso, nos pontos inicial
e final das aplicagGes, devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na posta, de modo que o
inicio e término da aplicagdo do ligante asfaltico estejam sobre essas faixas. Qualquer falha na aplicagao

do ligante deve ser imediatamente corrigida.

Sendo decorridos mais de 7 (sete) dias entre a execug¢do da imprimagdo e a do revestimento, ou
no caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada, ou ainda ter sido a imprimagao recoberta

com ateira, po-de-pedra, etc., deve ser feita uma nova pintura de ligagao.
Transporte de material:

A mistura asféltica é transportada entre a usina e a frente de servigo através de caminhdes
basculantes que a despejam no silo da vibroacabadora.
O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplica¢do, nos veiculos

especificados quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada.

Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente

para proteger a mistura.

A distancia de transporte adotada para fins de orcamento base é de até 20,90 Km entre usina e

ponto de aplicagdo, ndo sendo possivel aditivos orgamentarios sob justificativas de distancias maiores.

a. Caminhdes basculantes para transporte da mistura
Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente, devem
ter cagambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com 4gua e sabao, dleo cru fino,
6leo parafinico, ou solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de

produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico (dleo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida.

b. Distribuicao e compactagao da mistura
O método executivo e o Controle Tecnoldgico do recapeamento asfaltico devem atender o item

5.4 (execugdo) e 7 (inspec¢do) da norma DNIT 031/2009 - ES, respectivamente.

A vibroacabadora, ajustada para executar o revestimento asfaltico com a espessura e
largura prevista em projeto, percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-
compactando a mistura aquecida. Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa
verifica a espessura da camada. Escolhe-se o ponto mais alto (de maior cota) do trecho da via
como referéncia para aplicar a espessura de projeto

Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos deixados pela

vibroacabadora.
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Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas pela adigdo
manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos

metalicos.

Ap0s a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura
de rolagem é a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar, temperatura essa fixada,

experimentalmente, para cada caso.

Na sequéncia, assim que ha frente disponivel de trabalho, passa-se o rolo compactador

de pneus, na faixa recém-pavimentada, na quantidade de no minimo 4(quatro) passadas.

O numero de coberturas (passadas) de cada equipamento sera definido
experimentalmente, de forma a se atingir as condicbes de densidade prevista, enquanto a

mistura se apresentar com trabalhabilidade adequada.

Deve-se ajustar a pressao dos pneus, iniciando a passagem com pequenas / baixas
pressoes e, assim que a mistura asfaltica for esfriando, aumentam-se (elevam/se) as pressodes.
A compactacdo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em diregdo ao
eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compacta¢do deve comegar sempre do ponto
mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberto na seguinte de, pelo menos,
metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagao de rolagem perdurard até o momento em que

seja atingida a compactacgao especificada.

Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o nimero
minimo de 4 (quatro) passadas e dando o acabamento final liso ao revestimento asfaltico.

A compactagdo ficara finalizada na 42 passada (ou passada superior), quando o compactador ndo

deixar marcas no asfalto. O acabamento da superficie final deve ser liso, uniforme, sem juntas, e ndo

poderd apresentar britas ou granulados ndo agregados, aparentemente soltos. Atencdo especial deve ser
dada na compactagdo da camada na jungdo da massa nova com o pavimento velho, evitando deixar

aberturas que permitam a penetracdo de dgua, quer de chuva, quer langada na rua por moradores.

Os operarios aspergem 6leo vegetal nos pneus e no cilindro dos rolos compactadores
para evitar que haja suspensdo do material recém-aplicado.

Durante a rolagem ndo sao permitidas mudancas de dire¢do e inversGes bruscas da marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado. As rodas do rolo devem ser

umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego até seu completo

resfriamento.

Concreto Betuminoso Usinado a Quente:
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Trata-se de mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas,
composta de agregado graduado, material de enchimento (filer) se necessario e cimento asfaltico,

espalhada e compactada a quente.

N3do é permitida a execugdo dos servigos, objeto desta especificagdo, em dias de chuva. O
concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente

for superior a 10°C.

Todo o carregamento de cimento asfaltico que chegar a obra deve apresentar por parte do
fabricante/distribuidor certificado de resultados de andlise dos ensaios de caracterizagdo exigidos pela
especificagdo, correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de carregamento para transporte com
destino ao canteiro de servigo, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer
também indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu conteldo e distancia de

transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo
de ligante, em func¢do da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual
o cimento asfdltico apresenta viscosidade situada entre a faixa de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante

ndo deve ser inferior a 1079C, nem exceder a 177°C. A temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico

deste projeto é de 1602C.

O agregado graudo a ser utilizado neste projeto é a pedra britada e deve ter 50% ou menos de

desgaste Los Angeles (DNER=ME 035), indice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086) e durabilidade, com
perda inferior a 12% (DNER-ME 089).

O agregado miudo pode ser areia, equivalente igual ou superior a 55% (DNER-ME 054), pé-de-
pedra ou mistura de ambos. Suas particulas individuais devem ser resistentes, estando livre de torrGes de

argila e de substancias nocivas.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10-152C acima da temperatura do ligante

asfaltico, sem ultrapassar 1779C.

N3o havendo boa adesividade entre o ligante asfaltico e os agregados graidos ou miudos pode

ser empregado melhorador de adesividade.

As temperaturas podem apresentar variacdes de +ou- 52C das especificagcbes de projeto da

mistura, do espalhamento, e da compactac¢do na pista.

Na capa devera ser empregado o cimento asféltico de petrdleo tipo CAP-50/70, de faixa C

(SINAPI 95990). A vida util projetada para este pavimento é de no minimo 10 anos.
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A porcentagem de ligante da mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto da

mistura, devendo-se observar a tolerdncia maxima de +ou- 0,3.

A composicdo do concreto asfaltico deve satisfazer aos requisitos do quadro seguinte com as

respectivas tolerancias no que diz respeito a granulometria (DNER-ME 083) e aos percentuais do ligante

asfaltico determinados pelo projeto da mistura.

Peneira de .
malha quadrada e 2N Massa, passando
Série Aberwura
A B C Tolerancias
ASTM (mm}
2r 50,8 100 - - -
11 38,1 a5- 100 100 - + 7%
1" 254 T5- 100 @5 - 100 - + T
£ 19,1 50 - 90 =0 - 100 100 + T
1 12,7 - - a0- 100 + T
aa” a5 25- 65 45 - 80 T - 90 + 7%
Mog 4,8 25- 50 228 - &0 44 -T2 + 59
M= 10 2,0 20 - 40 20 - 45 22 - 50 + 5%
M40 0,42 10 - 30 10 - 32 S- 26 + 5%
M g0 0,18 5- 20 5-20 4-16 + 3%
M= 200 0,075 1-8 a-g Z2-10 + 2%
40-7,0 P 45-9,0
Asfalto sollnel Camada de T o Camada + 0,30
no GS2(+) (98] de ligagao QE_&Cﬂ de wST=
{Binder) rolamento | Felamento

As porcentagens de ligante se referem a mistura de agregados, considerada como 100%. Para todos

os tipos a fragdo retida entre duas peneiras consecutivas ndo deve ser inferior a 4% do total.

a) devem ser observados os valores limites para as caracteristicas especificadas no quadro a seguir:

Camada
. Camada
_ Método de de
Caracteristicas ensalo de Ligagdo

Rolamento (Binder)

Porentagem de vazios, % DMER-ME 042 3as 4ae
Relacao betumeivazios DMER-ME 042 T5-82 B5-72
Estabilidade, minima, (Kgfi
175 golpes) DMER-ME D42 500 500
Resigténcia & Tragao por
Compressao Diametral DMER-ME 132 0,65 0ES

estitica a 25%C, minima, MPa

b) as Especificagdes Complementares podem fixar outra energia de compactacao;

c) as misturas devem atender as especificagdes da relagdo betume/vazios ou aos minimos de

vazios do agregado mineral, dados pela seguinte tabela:

PROCESSO SA/DL N° 123/2.020 TOMADA DE PRECOS N° 21/2.020 FL 25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, n° 1.390
Telefone: (16) 32443113

VAM - Vazios do Agregado Mineral
Tamanho Nominal Maximo do agregado o
VAM Minimo

el

# i I -

e ag,1 13

1" 254 14

LT 19,1 15

1z 12,7 16

g 0,5 18

a. Equipamentos para a aplicagdo da mistura
Os equipamentos necessarios a execug¢ao dos servicos devem ser adequados aos locais de
instalacdo das obras, atendendo ao que dispdem as especificacGes para cada servigo, que atendam no

minimo as condi¢&es do item 5.3 da norma DNIT 031/2009 — ES.

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos
no projeto. As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura
exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de dire¢ado, além de marchas para frente
e para tras. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento, a

temperatura requerida, para a colocagdo da mistura sem irregularidade.

O equipamento para a compactagdo deve ser constituido por rolo pneumdtico e rolo metdlico
liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de
dispositivos que permitam a calibragem de varia¢do da pressdo dos pneus de 2,5 kgf/cm? a 8,4 kgf/cm?.
O equipamento em operagdo deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de projeto,

enquanto esta se encontrar em condigcdes de trabalhabilidade.

Equipamentos especificados e precificados no item SINAPI 95990:
a) Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentacdo de 1,90 m a 5,30
m, poténcia de 105 HP e capacidade de 450 t/h;

b) Rolo compactador de pneus estatico, pressao variavel, poténcia de 99 HP, peso

sem/com lastro de 9,45 /21,0t e largura de rolagem de 2,265 m;

¢) Rolo compactador vibratério tandem, aco liso, poténcia de 125 HP, peso sem/com
lastro de 10,20/11,65 T e largura de trabalho de 1,73 m;

d) Trator de pneus, poténcia de 85 CV, tragdo 4x4 e peso com lastro de 4.675 kg.
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e) Vassoura mecéanica rebocavel com escova cilindrica e largura Util de varrimento de
2,44 m.

Verificagdes finais de qualidade

A verificagdo final da qualidade do revestimento de Concreto Asféltico (Produto) deve ser

exercida através das seguintes determinagdes:

a) Espessura da camada
Devera ser medida por ocasido da extragdo dos corpos-de-prova na pista, ou pelo nivelamento,
do eixo e dos bordos; antes e depois do espalhamento e compactag¢do da mistura. Neste caso a espessura

final acabada, apds compactacdo e liberacdo do trafego, deverd ser de no minimo de 3cm ou 4cm — de

acordo com cada trecho (conforme especificado em projeto, planilha orcamentaria e memorial de

calculo). Admite-se variagdo final de +ou- 5% em relagdo a espessura de projeto

b) Alinhamentos

A verificagdo do eixo e dos bordos deve ser feita durante os trabalhos de locagéo e nivelamento
nas diversas se¢des correspondentes as estacas da locagdo. Os desvios verificados ndo devem exceder +

5cm.

c) Acabamento da superficie

Durante a execug¢do devera ser feito em cada estaca da locagdo o controle de acabamento da
superficie do revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00m e outra de 1,20m, colocadas em
angulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, respectivamente. A variacdo da superficie, entre dois

pontos quaisquer de contato, ndo deve exceder a 0,5cm, quando verificada com qualquer das réguas.

O acabamento longitudinal da superficie deve ser verificado por aparelhos NORMA DNIT
031/2006 —ES 12 medidores de irregularidade tipo resposta devidamente calibrados (DNER-PRO 164 e
DNER-PRO 182) ou outro dispositivo equivalente para esta finalidade. Neste caso o Quociente de

Irregularidade — Ql deve apresentar valor inferior ou igual a 35 contagens/km (IRl menores ou igual a 2,7).
d) CondigGes de Seguranca

O revestimento de concreto asfaltico acabado deve apresentar valores de resisténcia a
derrapagem — VDR maiores ou iguais a 45 quando medido em péndulo britanico e altura de areia (HS) de

1,2-0,6mm.

e) Ensaios
As normas indicadas como referéncia em cada servico, devem ser atendidas, inclusive quanto

aos ensaios necessarios. E fundamental a realizacdo dos ensaios para certificacio dos materiais, das
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etapas de servigos assim como a qualidade final do pavimento; desde a escolha da jazida e agregados,
abertura e compactacdo do subleito, execucdo e compactacdo da base, qualidade das emulsdes e

agregados, taxas de aplicacdo materiais, etc.

E imprescindivel o envio a esta Municipalidade, quando da realizacdo das medic&es, dos ensaios
efetuados nas etapas de servigo, em consonancia com as normas, inclusive os ensaios que atestam a

qualidade e adequabilidade dos materiais empregados (emulsdes, agregados, concretos, etc.);

Para inicio de etapas que prescindam de ensaios prévios de materiais a serem aplicados ou
capacidade de suporte de etapas anteriores, somente serdo autorizadas ap0s a certificagdo dos materiais

e etapas anteriores, entrega dos ensaios @ municipalidade e liberagdo pela fiscalizagdo.

Os ensaios necessarios serdo executados inteiramente as expensas do empresa contratada, ja
que sdo previstos nas normas relativas ao assunto apontadas neste memoriais; o roll de ensaios
executados formard dossié que tera uma cdpia arquivada nesta Prefeitura Municipal e outra cdpia

fornecida aos drgdo gestores dos recursos para arquivamento e futura rastreabilidade, se necessaria.

f) Critérios de Medicao
Os servigos conformes serdo medidos de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de

Licitagdo dos servigos ou, na falta destes critérios, de acordo com as seguintes disposi¢Ges gerais:

6.1 O concreto asféltico serd medido em: drea aplicada (m2), conforme determinado em

projeto e aferido pelo fiscal da Prefeitura em loco (empreitada global);

6.2. O transporte do cimento asfaltico sera considerado: a menor valor, independente

da distancia da usina que efetivamente foi utilizada (empreitada global);

6.3. Nenhuma medicdo serda processada se ela ndo estiver anexada um relatério de
qualidade contendo os resultados dos ensaios e determinagdes devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado:

2. SINALIZACAO VIARIA
2.1. Sinalizacdo VIARIA Horizontal:
Serd executada de acordo com Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Volume IV do

CONTRAN — Resolugdo n2. 236 de 11 de Maio de 2007

Serdo pintados textos “PARE” (dimensdes: 1,20m x 1,60m), “linhas diviséria de fluxo” aplicadas
em faixas de direcdo opostas serdo aplicadas na cor amarela e linha de retencdo, na cor branca N 9,5,

conforme projeto de sinalizagdo.

Somente com o pavimento livre de particulas soltas, serd executas a sinalizagdo horizontal

definitiva com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica (Tipo PREMIUM — NBR 11862). As microesferas

de vidro devem ser do tipo | — B (PREMIX) — NBR 16184.
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A vida util da pintura deverd ser de no minimo de 05 anos.
A liberagao do trafego deve ocorrer apds a secagem definitiva da pintura.

2.2, Sinalizagdo Viaria Vertical

Placas de PARE

Sera executada de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito- Volume | do
CONTRAN — Resolugdo n2. 180 de 26 de agosto de 2005 e “Sinalizagdo Vertical de Adverténcia” — Volume
I, aprovado pela resolugdo CONTRAN n2. 243, de 22 de Junho de 2007.

Ser3o implantadas placas de “PARE” com area de 0,30 m? cada, parafusadas em postes tubulares
galvanizados de 2 4”, com dimensao de 3,20 m cada, fixados no solo através de broca de diametro de 20
cm com 0,50 m de profundidade, preenchida com concreto de FCK = 20MPA, nos locais indicados no

projeto de sinalizacdo.

Ao implantar os postes de sinalizagdo vertical deverdo ser verificadas todas as interferéncias
visuais (arvores, equipamentos publicos, dentre outros) para que a sinalizagdo vertical (placas) a serem

implantadas tenham a melhor visualizagdo possivel, maximizando seu uso e fungao.

A vida util da placa de transito e do poste de ago galvanizado deverd ser de no minimo de 10

anos.
Placas de identificagao das ruas

A maior parte dos trechos de ruas ja possuem placas de identificacdo de nome de rua, portanto,
foi analisado caso a caso se estdo em bom estado. Se sim, serdo mantidas, se ndo, serdo substituidas e
onde for necessdrio, serdo inseridas. O mesmo parametro foi adotado para os suportes. Indicagdes

contidas em projeto.

Serdo implantadas placas metdlicas esmaltadas com dimensdo de 0,45m x 0,25m cada,
parafusadas em postes tubular de 2 %” com 3,20 m cada, fixados no solo através de broca de didametro
de 20 cm com 0,50 m de profundidade, preenchida com concreto de FCK = 20MPA, nos locais indicados

no projeto de sinalizagdo.

A vida util da placa indicativa de nome de via e do poste de aco galvanizado devera ser de no

minimo de 10 anos.
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ANEXO IV
PLANILHA DE ORCAMENTO

PROCESSO SA/DL N° 123/2.020
TOMADA DE PRECOS N° 21/2.020

; i . - . ' Custo Unitario BDI  |Preco Unitario | Preco Total
Nivel | e It Font c D tidad

vel | ¢ormigio em onte 0digo escricao Unidade | Quantidade (sem BD) (RS) ) (com BDI) (R9) 9
Meta
Nivel2 | Nivel2 [1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 1.826,69
Senvigo | Senico |1.1.1. SINAP 74209/1  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 31281 | BDI1 405,93 1.826,69
Nivel2 | Nivel2 |1.2. CAPA ASFALTICA = 428.069,04
Senigo | Senico [1.2.1. SINAP 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAOQ RR-1C M2 12.466,35 141| BDI1 1,83 22.813,44
Senico | Senigo (1.2.2. SINAPI 95303 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA M3XKM 7.815,98 086| BDI1 1,12 8.753,91

ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
Senico | Senico |1.2.3. SINAPI 95990 BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, M3 373,97 817,02 | BDI1 1.060,25 396.501,69
COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

Neta
Niel2 | Nvel2 [2.1. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL : 1.052,29
. . SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
Senio | Senio [2.1.1. SINAPI T ACRLICA COM MCROESFERAS DE VRO M2 68,42 11,65| BDIL 15,38 1.052,29
Niel2 | Nvel2 [2.2. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL : 819871
Senico | Senico [22.1 SINAPI 730162 Z&gﬁ;SMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DMENSOES N 24,00 8840 | BDIL 1472 2.75328
Senico | Senico [2.2.2. CPOS 177 97.05.100 32‘2&?&0 VD R SR B AU TG GITE 12 me 2,10 5733 | BDIL 744,05 156253
Senico | Senico |2.2.3. CPOS 177 97.05.130  |Colocacdo de placa em suporte de madeira / metélico - solo m? 2,10 3497 | BDI1 45,38 95,28
Senio | Senico [2.2.4. CPOS 177 97.05.140 |Suporte de perfi metalico galvanizado kg 24 B2 BDIL 17,03 3.787,62
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ANEXO V - CRONOGRAMAS

PROCESSO SA/DL N° 123/2.020
TOMADA DE PRECOS N° 21/2.020

FISICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

1 2 3
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/20 08/20 09/20
% Periodo: 39,44% 37,89% 22,67%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.826,69 | % Periodo: 100,00%
1.2. CAPA ASFALTICA 428.069,04 | % Periodo: 39,18% 38,05% 22,77%
% Periodo: 26,44% 27,47% 46,09%
2.1. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL 1.052,29 | % Periodo: 27,27% 36,36% 36,36%
2.2. SINALIZAQAO VIARIA VERTICAL 8.198,71 | % Periodo: 26,33% 26,33% 47,34%
Total: R$439.146,73 %: 39,16% 37,67% 23,17%
Repasse (R$): | 112.198,08 | 107.931,87 | 66.370,05
Periodo: Contrapartida (R$): 59.778,95 ¢ 57.505,92 | 35.361,86
Outros (R$): - - -
Investimento (R$): [ 171.977,03 | 165.437,79 | 101.731,91
%: 39,16% 76,83% 100,00%
Repasse (R$): | 112.198,08 | 220.129,95 | 286.500,00
Acumulado: Contrapartida (R$): 59.778,95 : 117.284,87 | 152.646,73
Outros (R$): - - -
Investimento (R$): [ 171.977,03 | 337.414,82 | 439.146,73
POR EVENTO
- k) 8 o
v 2 F i 5 g 3
") 11} w [vi} T '] e
o 0 | o= £ % o)<} 0=
H o £ Rl o a9 o T o8 o & 8
il g2 | 28 4 Z& 4 ¢ ¢S | 28 | 28
J | N°do [Frentesde Obra] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-1 Evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os eventos serdo concluidos
F
F Periodo Previsto: 1
F 2 |SERVICOS PRELIMINARES
F Financeiro (R$):| 1.826,69
F Periodo Previsto: 1 1 1 2 2 2 3 3 3
Fi 3 |CAPAASFALTICA
F Financeiro (R$):| 50.376,67 | 56.763,83 | 60.564,07 | 57.931,09 | 62.612,87 | 42.352,44 | 43.416,86 | 41.494,15 | 12.557,01
F Perfodo Previsto: 1 1 1 2 2 2 3 3
F! 4 [SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
F Financeiro (R$):{ 95,66 95,66 95,66 95,66 95,66 191,33 191,33 191,33
F Periodo Previsto: 1 1 1 2 2 2 B 3 8
F 5 SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
F Financeiro (RS): , , ) , ) , 1.286,41 , 1,729,883
R 1, A A |
F Total: R$439.146,73
F
F
F Parcelas | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
F Periodo % 39,16% | 37,67% | 23,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F Perfodo R$| 171.977,03 | 165437,79 | 101.731,91 - - - - - - -
F Acumulado %| 39,16% | 76,83% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
F Acumulado R$| 171.977,03 | 337.414,82 | 439.146,73 | 439.146,73 | 439.146,73 | 439.146,73 | 439.146,73 | 439.146,73 | 439.146,73 | 439.146,73
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ANEXO VI

MAPA
DA
CIDADE

(DOCUMENTO EM PDF APARTADO)
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PROJETO
DE
RECAPEAMENTO

(DOCUMENTO EM PDF APARTADO)
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ANEXO VIII

PROJETO
DE
SINALIZACAO

(DOCUMENTO EM PDF APARTADO)
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ANEXO IX — VIAS DA INTERVENCAO

VIAS DA INTERVENGCAO PROPOSTA CR. 1068080-56/2019

Bairro | Trecho Via entre avia eavia
o 1 Rua Anna Hernandes Rua José Branco e o fim da via
% g 2 Rua Rosa Pieri Irochi Rua José Branco e o fim da via
] % 3 Rua Josc_é Basilio Rua José Branco e o fim da via
% 3 4 Rug;\ﬁﬁeﬁ{ler Rua José Branco e o fim da via
8 5 Rua José Branco Rua Jodo Verenoze e o fim da via
o 6 Rua Dib Kairalla Av. Antbnio Inforcatti Av. Oliano Zucarato
£ lé 7 Rua Carlos Lacerda Av. Antbnio Inforcatti Av. Oliano Zucarato
-c% % 8 Rua Paschoal Av. Antbnio Inforcatti Av. Oliano Zucarato
- g Bonsegno
9 Rua José Balcanelli Rua Paschoal Bonsegno Rua Carlos Lacerda
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PROCESSO SA/DL N° 123/2.020
TOMADA DE PRECOS N° 21/2.020

ANEXO X - MEMORIA DE CALCULO

Proponente/Tomador: Municipio de Monte Alto - SP

N2 da Operacgao:
Objeto do Contrato:

SICONV 893219/2019 - Operagdo 1068080-56/2019

RECAPEAMENTO

Recapeamento asfaltico e sinalizagdo vidria, nas diversas ruas dos Bairros Jardim Centendrio e Jardim Bela Vista do Mirante - Municipio
de Monte Alto / SP

Programa: Planejamento Urbano
Modalidade: Infraestrutura Urbana
Ministério: Ministério do Desenvolvimento Regional
Rua Anna Hernandes: entre Rua José Branco e o fim da via
TRECHO Comp. 1 Comp.2 | largural | Largura2 Area AREA GOLAS AREAs | TOTAL (m?)
(m) (m) (m) (m) (m?) Gola 01 Gola 02 Gola 03 Gola 04 DIVERSAS 1.467,15
Trecho 01 192,70 191,90 6,80 6,80 1.307,64 14,19 3,88 38,81 5,31 50,78 1.420,61
Trecho 02 8,50 8,50 3,30 3,30 28,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,05
Trecho 03 4,30 4,30 4,30 4,30 18,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,49
Rua Rosa Pieri Irochi: entre Rua José Branco e o fim da via
TRECHO Comp. 1 Comp.2 | largural | Largura2 Area AREA GOLAS AReas | TOTAL (m?)
(m) (m) (m) (m) (m?) Gola 01 Gola 02 Gola 03 Gola 04 DIVERSAS 1.653,16
Trecho 01 198,70 195,50 6,80 6,80 1.340,28 14,19 3,88 6,19 191,30 50,78 1.606,62
Trecho 02 8,50 8,50 3,30 3,30 28,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,05
Trecho 03 4,30 4,30 4,30 4,30 18,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,49
Rua José Basilio: entre Rua José Branco e o fim da via
TRECHO | | | AREA GOLAS | | ToTAL (m?)
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Comp. 1 Comp. 2 Largural | Largura2 Area AREAS
(m) (m) (m) (m) (m?) Gola 01 Gola 02 Gola 03 Gola 04 DIVERSAS 1.763,78
Trecho 01 195,80 192,20 7,80 7,80 1.513,20 14,19 3,88 2,40 129,71 53,86 1.717,24
Trecho 02 8,50 8,50 3,30 3,30 28,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,05
Trecho 03 4,30 4,30 4,30 4,30 18,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,49

Rua Julia Erler Pavanelli: entre Rua José Branco e o fim da via

TRECHO Comp. 1 Comp. 2 Largural | Largura2 Area AREA GOLAS AREAS TOTAL (m’)

(m) (m) (m) (m) (m?) Gola 01 Gola 02 Gola 03 Gola 04 DIVERSAS 1.686,97

Trecho 01 203,30 200,10 6,90 6,90 1.391,73 14,19 3,88 3,43 176,13 51,07 1.640,43
Trecho 02 8,50 8,50 3,30 3,30 28,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,05
Trecho 03 4,30 4,30 4,30 4,30 18,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,49

Rua José Branco: entre Rua Jodo Verenoze e o fim da via

TRECHO Comp. 1 Comp. 2 Largural | Largura2 Area AREA GOLAS AReas | TOTAL (m?)
(m) (m) (m) (m) (m?) Gola 01 Gola 02 Gola 03 Gola 04 DIVERSAS 1.823,37
Trecho 01 236,90 236,90 7,60 7,60 1.800,44 9,63 13,30 0,00 0,00 0,00 1.823,37

Rua Dib Kairalla: entre Avenida Antonio Inforgatti e Avenida Oliano Zucarato

TRECHO Comp. 1 Comp. 2 Largura 1 Largura 2 Area AREA GOLAS AREAS TOTAL (m?)
(m) (m) (m) (m) (m?) Gola 01 Gola 02 Gola 03 Gola 04 DIVERSAS 1.233,38
Trecho 01 150,00 150,00 7,70 7,70 1.155,00 21,46 21,46 14,43 21,03 0,00 1.233,38

Rua Carlos Lacerda: entre Avenida Antonio Inforgatti e Avenida Oliano Zucarato

TRECHO Comp. 1 Comp. 2 Largural | Largura2 Area AREA GOLAS AReas | TOTAL (m?)
(m) (m) (m) (m) (m?) Gola 01 Gola 02 Gola 03 Gola 04 DIVERSAS 1.264,32
Trecho 01 155,80 153,80 7,80 7,80 1.207,44 8,64 38,74 7,39 2,11 0,00 1.264,32

Rua Paschoal Bonsegno: entre Avenida Antonio Inforcatti e Avenida Oliano Zucarato

TRECHO Comp. 1 Comp. 2 Largural | Largura2 Area AREA GOLAS AREAs | TOTAL (m?)
(m) (m) (m) (m) (m?) Gola 01 Gola 02 Gola 03 Gola 04 DIVERSAS 1.208,49
Trecho 01 147,70 148,70 7,70 7,70 1.141,14 20,61 20,61 13,54 12,59 0,00 1.208,49

Rua José Balganelli: entre Rua Paschoal Bonsegno e Rua Carlos Lacerda |

PROCESSO SA/DL N° 123/2.020 TOMADA DE PRECOS N° 21/2.020 FL 37



Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, n° 1.390

Telefone: (16) 32443113

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

TRECHO Comp. 1 Comp. 2 Largural | Largura2 Area AREA GOLAS AREAS TOTAL (m?)
(m) (m) (m) (m) (m?) Gola 01 Gola 02 Gola 03 Gola 04 DIVERSAS 365,73
Trecho 01 36,10 33,30 7,90 7,90 274,13 6,56 46,30 19,37 19,37 0,00 365,73
TOTAL GLOBAL | 12.466,35 |
As areas da golas foram obtidas através Pintura de ligagdo | 12.466,35 | m*
do software AutoCAD. CBUQ (4rea em m? x espessura 0,03m) 373,97 | m?
Transporte (m3 CBUQ x km usina mais proxima) 7.815,98 | m3xkm

Formula utilizada para
calcular trapézios:

((Comp. 01 + Comp. 02) *
largura) / 2 = Area m?

DISTANCIA DAS USINAS DE ASFALTO

Jaboticabal 20,90
Taquaritinga 25,70
Catanduva: 66,90
Adotada a menor destas

distancias para calculo 20,90
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SINALIZAGAO VIARIA

Proponente/Tomador: Municipio de Monte Alto - SP
Ne da Operagdo: SICONV 893219/2019 - Operagdo 1068080-56/2019

Recapeamento asfaltico e sinalizagdo vidria, nas diversas ruas dos Bairros Jardim Centenario e Jardim Bela Vista do
Objeto do Contrato: Mirante - Municipio de Monte Alto / SP

Programa: Planejamento Urbano
Modalidade: Infraestrutura Urbana
Ministério: Ministério do Desenvolvimento Regional
VIAS A RECAPEAR
Rua Anna Hernandes: entre Rua José Branco e o fim da via
SINALIZACAO
SINAL. HORIZONTAL (PARE) SINAL. HORIZONTAL (LOMBADA) VERTICAL
TRECHO - .
Area de pintura Quantid. Total (m?) Largura Comp. Area Placa NR (unid.) Placa PARE | Suportes
(m?) (unid.) (m) (m) (m?) ’ (unid.) (unid.)
Trecho 01 ao trecho 03 6,22 1,00 6,22 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 1,00
TOTAL 6,22 - 0,00 2,00 0,00 1,00
Rua Rosa Pieri Irochi: entre Rua José Branco e o fim da via
SINALIZAGAO
SINAL. HORIZONTAL (PARE) SINAL. HORIZONTAL (LOMBADA) VERTICAL
TRECHO i .
Area de pintura Quantid. Total (m?) Largura (m) Comp. Area Placa NR (unid.) Placa PARE | Suportes
(m?) (unid.) g (m) (m?) ' (unid.) (unid.)
Trecho 01 ao trecho 03 6,22 1,00 6,22 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 2,00
TOTAL 6,22 - 0,00 2,00 1,00 2,00
Rua José Basilio: entre Rua José Branco e o fim da via
TRECHO SINALIZAGAO
SINAL. HORIZONTAL (PARE) SINAL. HORIZONTAL (LOMBADA) VERTICAL
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Area de pintura Quantid. Largura Comp. Area . Placa PARE | Suportes
Total (m? Pl NR .
(m?) (unid.) otal (m’) (m) (m) (m?) aca NR (unid.) (unid.) (unid.)
Trecho 01 ao trecho 03 6,22 1,00 6,22 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 2,00
TOTAL 6,22 - 0,00 2,00 1,00 2,00
Rua Julia Erler Pavanelli: entre Rua José Branco e o fim da via
SINALIZACAO
SINAL. HORIZONTAL (PARE) SINAL. HORIZONTAL (LOMBADA) VERTICAL
TRECHO - .
Area de pintura Quantid. Total (m?) Largura Comp. Area Placa NR (unid.) Placa PARE | Suportes
(m?) (unid.) (m) (m) (m?) ’ (unid.) (unid.)
Trecho 01 ao trecho 03 6,22 1,00 6,22 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 1,00
TOTAL 6,22 - 0,00 2,00 0,00 1,00
Rua José Branco: entre Rua Jodo Verenoze e o fim da via
SINALIZAGAO
SINAL. HORIZONTAL (PARE) SINAL. HORIZONTAL (LOMBADA) VERTICAL
TRECHO i .
Area de pintura Quantid. Total (m?) Largura Comp. Area Placa NR (unid.) Placa PARE | Suportes
(m?) (unid.) (m) (m) (m?) ’ (unid.) (unid.)
Trecho 01 6,22 1,00 6,22 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 2,00
TOTAL 6,22 - 0,00 2,00 1,00 2,00
Rua Dib Kairalla: entre Avenida Antonio Inforgatti e Avenida Oliano Zucarato
SINALIZAGAO
SINAL. HORIZONTAL (PARE) SINAL. HORIZONTAL (LOMBADA) VERTICAL
TRECHO - "
Area de pintura Quantid. Total (m?) Largura Comp. Area Placa NR (unid.) Placa PARE | Suportes
(m?) (unid.) (m) (m) (m?) ’ (unid.) (unid.)
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Trecho 01 6,22 2,00 12,44 0,00 | 0,00 0,00 2,00 1,00 2,00
TOTAL 12,44 0,00 2,00 1,00 2,00
Rua Carlos Lacerda: entre Avenida Antdnio Inforgatti e Avenida Oliano Zucarato
SINALIZACAO
SINAL. HORIZONTAL (PARE) SINAL. HORIZONTAL (LOMBADA) VERTICAL
TRECHO < .
Area de pintura Quantid. Total (m?) Largura Comp. Area Placa NR (unid.) Placa PARE | Suportes
(m?) (unid.) (m) (m) (m?) ’ (unid.) (unid.)
Trecho 01 6,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 3,00
TOTAL 0,00 0,00 6,00 0,00 3,00
Rua Paschoal Bonsegno: entre Avenida Antonio Inforgatti e Avenida Oliano Zucarato
SINALIZACAO
SINAL. HORIZONTAL (PARE) SINAL. HORIZONTAL (LOMBADA) VERTICAL
TRECHO < .
Area de pintura Quantid. Total (m?) Largura Comp. Area Placa NR (unid.) Placa PARE | Suportes
(m?) (unid.) (m) (m) (m?) ’ (unid.) (unid.)
Trecho 01 6,22 2,00 12,44 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 2,00
TOTAL 12,44 0,00 2,00 1,00 2,00
Rua José Balcanelli: entre Rua Paschoal Bonsegno e Rua Carlos Lacerda
SINALIZACAO
SINAL. HORIZONTAL (PARE) SINAL. HORIZONTAL (LOMBADA) VERTICAL
TRECHO < .
Area de pintura Quantid. Total (m?) Largura Comp. Area Placa NR (unid.) Placa PARE | Suportes
(m?) (unid.) (m) (m) (m?) ’ (unid.) (unid.)
Trecho 01 6,22 2,00 12,44 0,00 0,00 0,00 4,00 2,00 4,00
TOTAL 12,44 0,00 4,00 2,00 4,00
TOTAL GLOBAL 68,42 0,00 24,00 | 7,00 19,00
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Area de pintura (sinalizacdo horizontal) AREA TOTAL PLACA "PARE" (m?): 2,10
Legenda PARE: 1,20m x 1,60m = 1,92 m? TOTAL SUPORTES "PARE" (Kg) Ref.: Cofevar 3,658Kg/m 81,94
Legenda PARE: 2,40m x 1,80m = 2,19 m? TOTAL SUPORTES "NOME DE RUA" (Kg) Ref.: Cofevar 3,658Kg/m 140,47

Linha de retenc¢3o: 3,25m x 0,40m = 1,30 m?

Linha de retengdo: variavel x 0,40m =
variavel

Linha dupla continua: (15,00m x 0,10m) x 2
= 3,00 m?

Sinalizagao Vertical Sinalizagdo Vertical
Area da placa "PARE":
0,30 m? Area da placa "A18: 0,20 m?
Comp. Suporte "PARE":
3,20m Comp. Suporte: 3,20m

Comp. Suporte "NOME
DE RUA": 3,20m

Suporte

Referéncia utilizada: COFEVAR - Tubo Industrial Quadrado - Lados Iguais
(mm) 60 x 60 - Espessura (mm) 2,00 - Peso Tedrico 3,658 kg/m.
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ANEXO XI - DEMONSTRATIVO COMPOSICAO B.D.|

tens Siglas i
Adotado
Adminitragao Centra AC | 380%
Sequro ¢ Garania G| 032%
Risco R | 050%
Despesas Financeiras DF | L102%
Lucro L | 6,64%
Tibutos (impostos COFINS 3%, & PIS 0,65%) CP | 365%
Trbutos (1SS, varidve de acordo com 0 municfio) 1SS | 500%
Tibutos (Contrbuicdo Presidenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4 5% - Desoneracéo) CPRB | 450%
BDI SEM desoneragdo (Fomula Actrd3o TCU) BOIPAD | 2338%
BDI COM desoneracéo BDIDES | 29,77%

05 valores de BD! foram calculados com o emprego da fomula:
(14AC+ S+ R+ GJ*(1 + DF)¥{1+4l) |
(1-CP-{55-CRPB)
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ANEXO XII — ATESTADO DE VISTORIA

, Engenheiro da Prefeitura Municipal de

Monte Alto, Estado de S&o Paulo, no uso das atribuicdes de seu

cargo e para os fins do disposto no subitem __ , da clausula
,doEditaln®__ /2.020,da____ n°__ /2.020,

ATESTA, para o atendimento de requisito de habilitacdo na Tomada
de Precos n° __ /2.020, instaurada pelo Processo de Licitagdo SA/DL n°

___12.020, que, na presente data, 0 senhor
, representante legal/responsavel

técnico da empresa , com endereco na Rua/Av.
: n° , na cidade de

, Estado de , Visitou o local

onde sera executada , oportunidade em que a

Administracdo municipal de Monte Alto transmitiu-lhe todas as informacgdes e
demais condicbes exigidas para o perfeito desempenho das obrigagbes
relacionadas com o objeto da presente licitacdo publica.

Monte Alto, de de 2.020.
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ANEXO XIIl - MINUTA CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ___ /2.020

TERMO  DE CONTRATO PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE

O Municipio de Monte Alto, Estado de S&o Paulo, pessoa
juridica de direito publico, com sede a Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, n.°
1.390, inscrito no CNPJ sob n.°51.816.247/0001-11, neste ato representado pelo
seu Prefeito Municipal, JOAO PAULO DE CAMARGO VICTORIO RODRIGUES,

portador do CPF n° e RG , doravante denominado,
simplesmente, CONTRATANTE, e a empresa “ ”inscrita no
CNPJ n° , Situada a ,N° _nacidade de ___, Estado de
___,CEP ___ ,telefone () , e-mail: , Neste ato representada pelo
senhor , portador do CPF e RG , daqui por diante,

denominada simplesmente, CONTRATADA, tendo em vista as disposi¢cdes da
Lei Federal n° 8.666/93, celebram o presente contrato, mediante as clausulas e
condicbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - A CONTRATADA compromete-se a executar, em
regime de empreitada por preco global, obras de , com
fornecimento de material e mao-de-obra, tudo conforme projeto e demais
especificacdes integrantes do processo em referéncia.

1.2 — As obras e servi¢os deverdo ser executados de acordo
com as normas técnicas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas,
observados todos os elementos e informagdes constantes dos Anexos do Edital
precedente, como o projeto basico, com todas as suas partes, desenhos,
especificacdes e outros complementos, o cronograma fisico-financeiro, o
memorial descrito, bem como as demais especificacbes complementares e as
normas de execucado pertinentes as licitacées e os contratos administrativos.

CLAUSULA SEGUNDA - DA FISCALIZAQAO E RECEBIMENTO
2.1 — O Departamento de Engenharia da Secretaria Municipal
de Planejamento Urbano do CONTRATANTE serd o responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagéo do servico contratado.
2.2 — O Departamento de Engenharia da Secretaria de

Planejamento Urbano do CONTRATANTE sera a responsavel pelo recebimento
do servico contratado, devendo providenciar o competente termo e assinado
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juntamente com a parte contratada, com o poder de receber ou rejeitar a
prestacao defeituosa.

2.3 - Cada uma das partes deste contrato, nomeara
representante para dirimir davidas e encaminhar as questdes relativas a sua
perfeita execugéo.

2.4 — A CONTRATADA devera permitir, assegurar e facilitar
a atuacado de agentes do , juntamente com o engenheiro
da Secdo de Obras Publicas da Secretaria de Planejamento Urbano do
CONTRATANTE, para fins do cumprimento de todas as diretrizes, normas e
procedimentos do Contrato de Repasse n° /201 _.

2.5 - Todos o0s materiais a serem empregados pela
CONTRATADA deveréao ser de primeira qualidade, obedecer as especificacdes
da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas). Na ocorréncia
devidamente comprovada da impossibilidade de se adquirir e empregar um
material especificado, deverd ser solicitada a sua substituicdo, a juizo do
Departamento de Engenharia do CONTRATANTE, que analisara sua qualidade,
resisténcia, aspecto e preco.

2.6 — A CONTRATADA deverd realizar Laudo de Controle
Tecnologico, em quantidade e qualidade especificadas nas diretrizes do DNIT,
para cada etapa dos servigos.

2.7 — Somente sera aceito o servigco de recapeamento apos
analise favoravel (resultados satisfatérios) dos referidos ensaios e Laudo de
Controle Tecnologico.

2.7.1 - Os ensaios necessarios serdo executados
inteiramente a extensa da empresa contratada.

2.8 - A CONTRATADA devera fornecer e conservar, pelo
periodo que for necessario, equipamentos mecanicos e ferramental adequado e,
contratar mao-de-obra idonea, de modo a reunir permanentemente em servigo
uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres, empregados e
engenheiros que possam assegurar o0 progresso satisfatorio as obras.

2.9 - O recebimento definitivo das obras ndo exonerard a
CONTRATADA, da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos
decorrentes da execucdo das obras ou com elas relacionados, inclusive pelo
prazo de 5 (cinco) anos, conforme preceitua o artigo 618, do Cddigo Civil
Brasileiro.

2.10 - A CONTRATADA se responsabilizara por fixar no

canteiro de obras, em local visivel, placa alusiva ao empreendimento, em modelo
a ser fornecido pelo CONTRATANTE.
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2.11 — A CONTRATADA mantera no canteiro de obras um
diario denominado “Livro de Ordem”, permanentemente atualizado, no qual
serdo obrigatoriamente registradas todas as ocorréncias da obra, tais como as
afeitas a servigos realizados, a entrada e saida de materiais e equipamentos,
eventuais anormalidades, fatores climaticos, quantidades de funcionarios e suas
respectivas qualificacdes, e que, ainda, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
devera ser apresentado em meio eletrénico.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRECOS E REAJUSTAMENTO
3.1 - Pela integral execucdo do presente ajuste, a

CONTRATADA recebera o valor global de R$- ( )
e sobre ele nao incidirda qualquer reajuste ou correcdo monetaria.

3.2 - Estdo computados no preco, todos 0s insumos
necessarios a execucdo completa do servigo, inclusive as despesas de
locomocao, transporte, estadia, alimentacdo, encargos sociais, impostos, taxas
e demais gastos ndo especificados, ndo podendo ser invocada qualquer davida
ou hipétese para modificacdo ou alteracdo do preco avencado.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 - Fica estabelecido que o pagamento do valor contratual,
sera processado em ___ parcelas, em conformidade com o cronograma fisico-
financeiro, observando-se, ainda, que serédo liberadas no °( ) dia
atil, contado a partir da medicdo devidamente atestada pela Secretaria de
Planejamento Urbano do CONTRATANTE.

4.2 - Durante o prazo vigencial do contrato que sera
celebrado, o preco ndo sofrera qualquer reajuste ou correcdo monetaria, nao
podendo ser invocada qualquer duvida ou hip6tese para modificacdo ou
alteracéo do valor proposto.

4.3 — O pagamento sera processado mediante ordem ou
depdsito bancario, em conta corrente indicada pela CONTRATADA.

4.4 - Os pagamentos das parcelas decorrente deste ajuste
estardo condicionados, sempre, as liberacbes do , & aprovacao do
Secretario de Financas e Orcamento do CONTRATANTE e ao atendimento
rigoroso do disposto na retro Clausula Segunda.

4.5 - Para os fins desta clausula, a CONTRATADA deveréa
encaminhar ao Departamento de Contabilidade do CONTRATANTE nota fiscal
ou fatura correspondente, acompanhada do termo de que trata o subitem 2.2, da
clausula segunda.

4.6 - Para se habilitar convenientemente a qualquer
pagamento, a empresa contratada devera estar em dia com o cumprimento de
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todas as suas obrigacbes tributarias e encargos trabalhistas, sociais e
previdenciérios.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1 — No prazo improrrogavel de 5 (cinco) dias corridos,
contados a partir da assinatura deste contrato, a prestacédo de servico, objeto
contratado, sera, obrigatoriamente, iniciada, devendo a CONTRATADA, na
oportunidade, assinar termo especifico de que trata a letra “A”, Capitulo VII, da
Ordem de Servigo n° 01, de 26 de novembro de 2001.

5.2 - A conclusdo da obra, em perfeito atendimento as
obrigac@es estabelecidas neste contrato, devera ocorrer no prazo maximo de
( ) més, em conformidade com o cronograma fisico financeiro.

5.3 - Face aos procedimentos de liberacdo da obra e dos
recursos financeiros para custea-la, a vigéncia deste termo corresponde ao
periodo de meses.

54 - Somente com expressa concordancia do
CONTRATANTE, os prazos deverdo ser alterados, desde que haja plena
justificativa por escrito da CONTRATADA, o que devera ser reduzido a Termo
de Aditamento ao presente contrato.

5.5 - A CONTRATADA oferecera no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis apOs a assinatura deste contrato, o nimero da Anotacédo de
Responsabilidade Técnica - ART - e cépia do recibo correspondente para figurar
no processo licitatorio.

5.6 - Durante a vigéncia do presente termo, a CONTRATADA
obriga-se a manter compatibilidade com as obrigacdes assumidas e todas as
condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA

6.1 — No ato de assinatura do presente contrato, a empresa
CONTRATADA devera prestar garantia para assegurar o cumprimento da
obrigacdo pactuada, no valor de R$ ( ), correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total e estimativo da avenca, que sera atualizado nas
mesmas bases e condi¢des do ajuste inicial.

6.2 — A garantia prestada pela empresa CONTRATADA, na
forma do subitem anterior, sera liberada ou restituida apés a regular e satisfatéria
execucgao do presente contrato administrativo.

6.3 — Em se tratando de caucéo em dinheiro, o valor da
restituicdo, depois de concluido o contrato, compreendera o depdsito original,
corrigido monetariamente, pela taxa acumulada de rendimentos pagos para
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aplicacdes financeiras em cadernetas de poupanca, apurada no periodo
imediatamente anterior ao do recolhimento da garantia caucionada.

6.4 — A garantia exigida para o fiel cumprimento do presente
contrato podera ser prestada, pela empresa CONTRATADA, por qualquer uma
das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) seguro garantia;

c) fianca bancéria.

CLAUSULA SETIMA - DO CREDITO

7.1 - As despesas com a execucdo deste contrato serdo
suportadas com o0s recursos orcamentarios e financeiros na seguinte
conformidade:

a) Recursos proéprios, consignados no or¢camento vigente,
com a seguinte classificacdo contabil:

Ficha n°

b) Recursos provenientes da Unido Federal, conforme Contrato de
Repassen®  ,de  de de 2.01 :

Ficha n°

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO

8.1 - A rescisdo contratual podera ocorrer:

8.1.1 - Unilateralmente, por ato escrito do CONTRATANTE,
nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII do artigo 78, da Lei Federal n®
8.666/93.

8.1.2 - Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante
autorizacdo fundamentada da autoridade competente, desde que haja

conveniéncia para 0 CONTRATANTE.

8.1.3 - Judicialmente, nos termos da legislagdo em vigor.
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8.2 - Inocorrendo culpa da CONTRATADA, em caso de
rescisdo com base nos incisos Xll a XVII, do artigo citado no item anterior, sera
aguela ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 - O licitante que incorrer nas responsabilidades previstas
nos artigos 81 (caput), 86 e 87, da Lei Federal 8.666/93 e suas alteragbes
posteriores, estara sujeito a aplicacdo das sancfes de que trata o Decreto
Municipal n® 1624, de 26 de Junho de 2001.

CLAUSULA DECIMA - DA VINCULACAO AO EDITAL

10.1 - O cumprimento deste contrato esta vinculado aos
termos editalicios da Tomada de Precos n® ___ /2.020, seus anexos e a proposta
da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA  PRIMEIRA - DO FORO

11.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Monte Alto,
Estado de Sdo Paulo, com exclusédo de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir davidas ou questdes oriundas do presente Contrato, que nao
puderem ser resolvidas pelas partes.

E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o

presente CONTRATO em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um Unico
efeito, na presenca de duas testemunhas abaixo assinadas.

Monte Alto, __ de de 2.020.

CONTRATANTE P/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO XIV

TERMO DE OPCAO E DECLARACAO PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

, com sede na , N°
______,cidade de CNPJn° , vem atraves de
seu representante legal infra-assinado, com fundamento no artigo 3° e seus
paragrafos da Lei Complementar n° 123, de 15 de dezembro 2.006, manifestar
a sua opcao pelo tratamento diferenciado e favorecido, estando apta a usufruir
do tratamento ali previsto.

DECLARA ainda, ser.

Microempresa e ndo haver nenhum dos

impedimentos previstos nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°
123/2006.

Empresa de pequeno porte e ndo haver nenhum
dos impedimentos previstos nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123/2006.

, de de 2.020.
(localidade)

(assinatura)

Nome:

RG:
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ANEXO XV

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALTO
CONTRATADA:
CONTRATO N° _ /2.020 - PROCESSO N° __ /2.020

OBJETO:

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrucdo e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitacdo processual, até
julgamento final e sua publicacéo e, se for o caso e de nosso interesse, para,
nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa,
interpor recursos e 0 mais que couber.

Outrossim, declaramos estar CIENTES, doravante, de que todos os despachos
e decisOes que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, seréo
publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, de conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de
mensagem eletronica aos interessados.

Monte Alto, __ de de 2.020.

CONTRATANTE
Nome/ Cargo:

E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Assinatura:

CONTRATADA
Nome/ Cargo:

E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Assinatura:
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ANEXO XVI
DECRETO N° 1.624, 26 DE JUNHO DE 2.001

Estabelece Normas para a aplicacdo nas
multas previstas na Lei federal n° 8.666/93
de 21 de junho de 1993, alterada
posteriormente e da outras providéncias

APARECIDO DONIZETE SARTOR, Prefeito (Prefeito Municipio de Monte Alto,
Estado de S&o Paulo, no uso de suas atribuicdes que lhe confere o artigo 71, inciso 1X. da Lei
Organica do Municipio, e,

Considerando o disposto no artigo 115, da Lei Federal 8 666, de 21 de junho de
1.993, com as modifica¢des introduzidas pelas Leis ns. 8.883 e 9.648 respectivamente de 08 de
junho de |1 .994 e 27 de maio do | .998. ...

DECRETA,
Artigo 1" - A aplicacdo de multas resultantes da caracterizagdo das hipéteses
indicadas nos artigos 81 (caput), 86 e 87. da Lei 11° 8.666/93 e suas alteracdes posteriores
obedecera ao disposto neste decreto.

Artigo 2" - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo fixado nos editais de licitagbes instauradas
pela Administracédo Direta do Municipio de Monte Alto, ensejara a aplicacdo de multa de mora
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do respectivo ajuste ou da obrigacdo assumida.

Artigo 3” - A inexecucdo total ou parcial do contrato celebrado ou compromisso
assumido, autoriza a aplicagédo de multa:
| - de 20 a 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor total ou parte
da obrigacdo ndo cumprida;
Il - no valor igual & diferenca de preco resultante da nova contratagédo
realizada para complementacdo do interrompido;
§ Unico - As penalidades previstas nos incisos | e Il deste artigo sdo alternativas,
prevalecendo a de maior valor.

Artigo 4" - O atraso injustificado na execucao do servigo, obra ou fornecimento de
material, sujeitard o contrato a multa de mora. calculada sobre o valor da obriga¢&o ndo cumprida,
na seguinte proporcao:

| - de 0,20% (vinte centésimos porcento) ao dia, para até 30 (Trinta)
dias de atraso;

Il - de 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao dia a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia de atraso.

§ 1"- O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente
ao termino do prazo estabelecido para cumprimento da obrigagéo, até o dia anterior ao da sua
efetivacéo.

§ . 2" - Para calculo do valor da multa adotar-se-a o método de acumulagdo simples,
gue significa a mera multiplicacdo da taxa pelo niumero de dias de atraso e pelo valor
correspondente a obrigagcao ndo cumprida.

Artigo 5" - O material recusado devera ser substituido dentro do prazo fixado pela
Administracao, que ndo excedera a 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificacao.
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§ Unico - A n&o ocorréncia da substituicio no prazo ensejara a aplicagdo de multa
prevista no artigo 3° deste decreto, considerando-se a mora a partir do primeiro dia Uutil
subsequente no término do prazo fixado no caput desde artigo.

Artigo 6" - A aplicacéo das multas de que trata o presente decreto, ficara vinculado
a realizacdo do regular processo administrativo.

§ 1"- Ao infrator sera assegurada ampla defesa, devendo ser apresentada no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data de recebimento da notificagdo do ato.

§ 2"-Em se tratando de contratos derivados de licitagcdo na modalidade de convite
ou decorrentes de dispensa de licitagdo enquadrada nas hipoteses previstas nos incisos | ¢ I, do
artigo 24, do Estatuto das Licitacdes, o prazo do paragrafo anterior sera de 2 (dois) dias Uteis.

Artigo 7" - As multas estabelecidas neste decreto, quando for o caso deverdo ser
pagas com a garantia prestada na assinatura do contrato ou instrumento equivalente, ou
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos.

§ Unico - Na hip6tese do pagamento das multas ndo ocorrer na forma prevista no
caput deste artigo, a cobrancga serd objeto de medidas administrativas ou judiciais, incidindo
correcdo monetéria diaria no periodo compreendido entre o dia imediatamente seguinte a data
final para liquidacé@o do débito e aquela em que o pagamento efetivamente ocorrer, com base na
variacdo do IGP-M/FGV, ou outro indice que venha substitui-lo.

Artigo 8” - As multas sao autbnomas e a aplicacao de uma néo exclui a de outra e
nem impede a sobreposi¢do das demais sanc¢des previstas na Lei Federal n° 8.666/93, alterada
posteriormente.

Artigo 9" - As disposicdes constantes deste decreto aplicam-se também as obras,
servicos e compras que, nos termos da legislacdo vigente, forem efetuadas com dispensa ou
Inexigibilidade de licitacdo.

Artigo 10" - Os instrumentos convocatdrios deverdo, doravante obrigatoriamente,
fazer mencgédo deste decreto para que dele tenham ciéncia os interessados em contratar com o
Municipio de Monte Alto.

Artigo 11”7 - Este decreto entrara em vigor na data de sua publicagdo, revogadas as
disposi¢des em contrario.

Prefeitura Municipal de Monte Alto, 26 de junho de 2.001.
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