# ALINHAMENTO
# AV. WILLIAN CESTARI 4

6+0.00




5+0.00




4+0.00




3+0.00




2+0.00




1+0.00




0+0.00




12+0.00




11+18.93




10+8.39




10+0.00




9+0.00




8+0.00




7+0.00




18+0.00




17+0.00




16+10.00




16+0.00




15+0.00




14+0.00




13+0.00




12+10.00




| Nº | DISCRIMINAÇÃO | DATA | EMITENTE | VERIFICAÇÃO | APROVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALINHAMENTO AV. WILLIAN CESTARI 4 | 16/11/17 | JAIR DURAN | | |
| 0 | INICIAL | 22/06/17 | JAIR DURAN | | |

REVISÕES

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

| CÓDIGO | OBJETO |
|---|---|

PROJETISTA:

| | | |
|---|---|---|
| ELAB. | LUIS MIGUEL | 16/11/17 |
| DES. | | |
| VERIF. | | |
| RESP.TEC. | JAIR DURAN | CREA: 060 140 946 0 |

ARTICULAÇÃO

VERIFICAÇÃO

APROVAÇÃO

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

TÍTULO: PROJETO GEOMÉTRICO E PAVIMENTAÇÃO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA WILLIAN CESTARI - MONTE ALTO - SP

ASSUNTO: SEÇÕES TRANSVERSAIS

ESCALA: H 1:1000

ARQUIVO: AV WILLIAN CESTARI TERRAPLENAGEM SEÇÕES-REV1.dwg

FOLHA: 06

REVISÃO: 1