


OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO / SP
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MONTE ALTO SP

Convênio nº 1801/2018

RELAÇÃO DE RUAS A RECAPEAR - REMANESCENTE DE OBRA

ITEM	NOME DA RUA	TRECHO	LARGURA	COMPRIM.	M²
1,00	RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - TRECHO ENTRE WALDEMAR SIMOES ATÉ A RUA MARECHAL RONDON - BARRO SANTO ANTONIO	TRECHO 01	7,50	257,50	1.931,25
2,00	RUA JEREMIAS DE PAULA EDUARDO - TRECHO ENTRE A RUA DOS LÍRIOS ATÉ A RUA FRATERNIDADE - MENOS 20,00 METROS	TRECHO ÚNICO	7,50	198,96	1.492,20
3,00	RUA SEBASTIÃO SALVATERRA - TRECHO ENTRE AVENIDA ANTONIO INFORCATTI ATÉ SEU FINAL	TRECHO ÚNICO	7,60	203,20	1.544,32
4,00	RUA PADRE TOMAZ RODERO LOPES - TRECHO ENTRE A RUA SEBASTIÃO SALVATERRA ATÉ A RUA JOSÉ PAVANELLI	TRECHO ÚNICO	5,70	615,40	3.507,78
5,00	RUA ORICO CAMPOS NEGREIROS - ENTRE A AVENIDA JORGE BAHDUR E AVENIDA ISSA BAHDUR	TRECHO ÚNICO	7,60	46,00	349,60
6,00	RUA ARTHUR ESTEVES DE LIMA - TRECHO DA AVENIDA JORGE BAHDUR ATÉ A CASA 135 LADO IMPAR	TRECHO ÚNICO	7,50	137,00	1.027,50
7,00	RUA PROFª MARIA C. SIQUEIRA	TRECHO ÚNICO	7,50	235,50	1.766,25
8,00	RUA JOÃO ESTEVES DE LIMA	TRECHO ÚNICO	7,50	96,40	723,00
9,00	RUA JOAQUIM PEDRO ALVES - BELA VISTA PLANO B	TRECHO ÚNICO	7,50	404,40	3.033,00
TOTAL					15.374,90



PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO IDENTIFICAÇÃO DE RUAS

Folha: 01/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO
 Diversas ruas do município - CONVENIO Nº 1801/2018
 Município de Monte Alto
 Estado de São Paulo
 Data: 01/04/2020
 Escala: Sem escala

Situação sem escala:

Prefeitura Municipal de Monte Alto

Resp. Técnico:

Fabricao Fernando Belodi
 Engenheiro Civil
 CREA: 506427709
 ART nº 28027230200423499

Aprovações: