



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, nº 1.390 – Monte Alto - Fone: (16) 3244-3113 – Estado de São Paulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

PREGÃO N° 78/2020

PROCESSO SA/DL N° 135/2020

OBJETO: Registro de preço de tubos de concreto, do tipo ponta e bolsa, para utilização nos sistemas de drenagem pluvial das estradas rurais

EMPRESAS

Item	Descrição	Noromix Concreto	MB Pré-Fabricados
		S/A	Ltda EPP
1	Tubo de concreto DN 400 mm PS-1	0,00	72,00
		FRUSTRADO ACIMA DO VALOR ESTIMADO	
2	Tubo de concreto DN 600 mm PA-1	Noromix Concreto	MB Pré-Fabricados
		S/A	Ltda EPP
		173,00	187,00
		171,00	172,00
		169,00	170,00
		167,00	168,00
		165,00	166,00
		163,00	164,00
		161,00	162,00
		159,00	160,00
		157,00	158,00
		155,00	156,00
		153,00	154,00
		151,00	152,00
		149,00	150,00
		142,48	DECLINOU
		139,91	
		139,91	
		VENCEDOR	
		3	Tubo de concreto DN 800 mm PA-2
Ltda EPP			
339,00	363,00		
337,00	338,00		
335,00	336,00		
333,00	334,00		
330,00	332,00		
328,00	329,00		
326,00	327,00		
324,00	325,00		
322,00	323,00		
320,00	321,00		
318,00	319,00		
316,00	317,00		
314,00	315,00		
312,00	313,00		
310,00	311,00		
308,00	309,00		
306,00	307,00		
304,00	305,00		
302,00	303,00		
300,00	301,00		
298,00	299,00		
DECLINOU	297,00		
	282,12		
	255,43		
	255,43		
VENCEDOR			
4	Tubo de concreto DN 1000 mm PA-2	MB Pré-Fabricados	Noromix Concreto S/A
		Ltda EPP	
	410,00	464,00	
	408,00	409,00	

406,00	407,00
404,00	405,00
402,00	403,00
400,00	401,00
398,00	399,00
396,00	397,00
394,00	395,00
392,00	393,00
390,00	391,00
388,00	389,00
386,00	387,00
384,00	385,00
382,00	383,00
380,00	381,00
378,00	379,00
376,00	377,00
374,00	375,00
372,00	373,00
370,00	371,00
DECLINOU	369,00
	351,46
	323,11
	323,11
	VENCEDOR

MB Pré-Fabricados	Noromix Concreto S/A
Ltda EPP	

5	Tubo de concreto DN 1500 mm PA-2	1.100,00	1.134,00
		1.090,00	1.099,00
		1.080,00	1.089,00
		1.070,00	1.079,00
		1.060,00	1.069,00
		1.050,00	1.059,00
		1.035,00	1.040,00
		1.025,00	1.030,00
		1.015,00	1.020,00
		1.005,00	1.010,00
		995,00	1.000,00
	DECLINOU		990,00
			945,15
			796,74
			796,74
			VENCEDOR