



PREFEITURA DE MONTE ALTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº : 42

Processo nº : 71

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA MÓVEL EM OCTANORM

Às **09:00:48** horas do dia **08** de **Junho** de **2021**, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **José Roberto de Andrade Salgueiro** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **EDENILSON RICARDO NATARELI, PAULA GOMES RIBEIRO e YAYEKO KANESIRO TOYOSHIMA**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: **846100801002021OC00023**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Descrição	: SERVIÇO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS, STAND
Quantidade / Unidade de Fornecimento	: 1 / UNIDADE
Menor Valor	: 26.000,0000
CNPJ/CPF - Vencedor	: 33076526000104 - VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA
Propostas Entregues	: 9
Desistência de Propostas	: 0
Propostas Restantes	: 9
Propostas Classificadas	: 9
Resultado do Item	: Adjudicado
Justificativa	: ADJUDICO O ITEM AO VENCEDOR.

Propostas

Licitante	Ordem	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	1	36.126,0000	04/06/2021 00:00	Classificada	classifico o item
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	2	36.126,0000	07/06/2021 00:00	Classificada	classifico o item
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	3	36.126,0000	07/06/2021 00:00	Classificada	classifico o item

ANA LUCIA MATTOS DE OLIVEIRA 90649281500 me	4	47.250,0000	07/06/2021 00:00	Classificada	classifico o item
ART'ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS - EIRELI epp	5	56.700,0000	07/06/2021 00:00	Classificada	classifico o item
d mais produções e eventos ltda	6	126.000,0000	31/05/2021 00:00	Classificada	classifico o item
T. A. de moraes organizacao de eventos ltda	7	200.000,0000	27/05/2021 00:00	Classificada	classifico o item
L. de Moraes	8	500.000,0000	24/05/2021 00:00	Classificada	classifico o item
JAQFER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	9	15.000.000,0000	08/06/2021 00:00	Classificada	classifico o item

Desistência

Não houve desistência.

Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	36.125,0000	08/06/2021 09:05:31	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	36.120,0000	08/06/2021 09:06:38	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	36.119,0000	08/06/2021 09:07:36	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	36.115,0000	08/06/2021 09:07:49	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	36.000,0000	08/06/2021 09:08:00	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	35.980,0000	08/06/2021 09:08:18	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	35.900,0000	08/06/2021 09:08:29	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	35.898,0000	08/06/2021 09:08:52	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	35.800,0000	08/06/2021 09:08:55	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	35.798,0000	08/06/2021 09:09:16	Válido e confirmado

VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	35.790,0000	08/06/2021 09:09:31	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	35.780,0000	08/06/2021 09:09:43	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	35.700,0000	08/06/2021 09:09:44	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	35.680,0000	08/06/2021 09:10:00	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	35.600,0000	08/06/2021 09:10:24	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	35.580,0000	08/06/2021 09:10:39	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	35.500,0000	08/06/2021 09:10:48	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	35.480,0000	08/06/2021 09:10:55	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	35.000,0000	08/06/2021 09:11:20	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	34.980,0000	08/06/2021 09:11:39	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	34.970,0000	08/06/2021 09:12:22	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	34.900,0000	08/06/2021 09:12:32	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	34.960,0000	08/06/2021 09:12:44	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	34.800,0000	08/06/2021 09:12:55	Válido e confirmado
L. de Moraes	65.000,0000	08/06/2021 09:13:11	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	34.799,0000	08/06/2021 09:13:25	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	34.750,0000	08/06/2021 09:13:36	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	34.700,0000	08/06/2021 09:13:55	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	34.650,0000	08/06/2021 09:14:04	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	34.600,0000	08/06/2021 09:14:31	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS	34.640,0000	08/06/2021	Válido e confirmado

TEMPORÁRIAS LTDA		09:14:36	
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	34.590,0000	08/06/2021 09:14:44	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	34.580,0000	08/06/2021 09:15:00	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	34.550,0000	08/06/2021 09:15:12	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	34.550,0000	08/06/2021 09:15:16	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	34.000,0000	08/06/2021 09:15:40	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	39.890,0000	08/06/2021 09:15:52	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	33.999,0000	08/06/2021 09:15:57	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	33.890,0000	08/06/2021 09:16:03	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	33.500,0000	08/06/2021 09:16:27	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	33.499,0000	08/06/2021 09:16:37	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	33.480,0000	08/06/2021 09:16:41	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	33.400,0000	08/06/2021 09:17:07	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	33.380,0000	08/06/2021 09:17:21	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	33.300,0000	08/06/2021 09:17:38	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	33.300,0000	08/06/2021 09:17:43	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	33.280,0000	08/06/2021 09:17:50	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	33.000,0000	08/06/2021 09:18:02	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	32.980,0000	08/06/2021 09:18:23	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	32.999,0000	08/06/2021 09:18:29	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	32.500,0000	08/06/2021 09:18:48	Válido e confirmado

Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	32.480,0000	08/06/2021 09:19:01	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	32.400,0000	08/06/2021 09:19:09	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	32.350,0000	08/06/2021 09:19:20	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	32.000,0000	08/06/2021 09:19:24	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	31.980,0000	08/06/2021 09:19:41	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	31.970,0000	08/06/2021 09:19:53	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	31.960,0000	08/06/2021 09:20:07	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	31.700,0000	08/06/2021 09:20:08	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	31.680,0000	08/06/2021 09:20:23	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	31.500,0000	08/06/2021 09:20:45	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	31.480,0000	08/06/2021 09:21:02	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	31.490,0000	08/06/2021 09:21:08	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	31.450,0000	08/06/2021 09:21:20	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	31.350,0000	08/06/2021 09:21:29	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	31.430,0000	08/06/2021 09:21:30	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	31.300,0000	08/06/2021 09:21:37	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	31.200,0000	08/06/2021 09:22:00	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	31.190,0000	08/06/2021 09:22:09	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	31.000,0000	08/06/2021 09:22:10	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	30.980,0000	08/06/2021 09:22:31	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	30.890,0000	08/06/2021 09:22:41	Válido e confirmado

Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	30.850,0000	08/06/2021 09:22:49	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	30.700,0000	08/06/2021 09:23:04	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	30.650,0000	08/06/2021 09:23:27	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	30.650,0000	08/06/2021 09:23:28	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	30.600,0000	08/06/2021 09:23:35	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	30.550,0000	08/06/2021 09:23:58	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	30.500,0000	08/06/2021 09:24:07	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	30.500,0000	08/06/2021 09:24:16	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	30.000,0000	08/06/2021 09:24:23	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	29.999,0000	08/06/2021 09:24:39	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	29.980,0000	08/06/2021 09:24:52	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	29.900,0000	08/06/2021 09:24:55	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	29.850,0000	08/06/2021 09:25:09	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	29.800,0000	08/06/2021 09:25:18	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	29.780,0000	08/06/2021 09:25:27	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	29.700,0000	08/06/2021 09:25:44	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	29.700,0000	08/06/2021 09:25:46	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	29.680,0000	08/06/2021 09:25:58	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	29.500,0000	08/06/2021 09:26:09	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	29.450,0000	08/06/2021 09:26:25	Válido e confirmado

VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	29.400,0000	08/06/2021 09:26:26	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	29.360,0000	08/06/2021 09:26:42	Válido e confirmado
MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829	29.100,0000	08/06/2021 09:27:00	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	29.300,0000	08/06/2021 09:27:01	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	29.000,0000	08/06/2021 09:27:09	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	29.050,0000	08/06/2021 09:27:10	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	28.000,0000	08/06/2021 09:27:16	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	27.900,0000	08/06/2021 09:27:33	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	27.850,0000	08/06/2021 09:27:46	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	27.800,0000	08/06/2021 09:28:36	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	27.760,0000	08/06/2021 09:28:48	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	27.600,0000	08/06/2021 09:29:28	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	27.560,0000	08/06/2021 09:29:41	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	27.500,0000	08/06/2021 09:29:59	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	27.480,0000	08/06/2021 09:30:08	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	27.400,0000	08/06/2021 09:32:26	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	27.380,0000	08/06/2021 09:32:34	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	27.000,0000	08/06/2021 09:32:53	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	26.980,0000	08/06/2021 09:33:07	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	26.900,0000	08/06/2021 09:33:25	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	26.880,0000	08/06/2021 09:33:36	Válido e confirmado

VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	26.800,0000	08/06/2021 09:33:56	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	26.770,0000	08/06/2021 09:34:06	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	26.700,0000	08/06/2021 09:34:18	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	26.650,0000	08/06/2021 09:34:35	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	26.500,0000	08/06/2021 09:35:02	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	26.480,0000	08/06/2021 09:35:14	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	26.400,0000	08/06/2021 09:35:37	Válido e confirmado
Luiz Antônio Peixoto Franca EPP	26.390,0000	08/06/2021 09:36:04	Válido e confirmado
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	26.300,0000	08/06/2021 09:36:24	Válido e confirmado

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociação

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	26.000,0000	08/06/2021 09:43:55	Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	Negociação	26.000,0000	08/06/2021 09:44	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA	08/06/2021 10:37	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

Licitantes

Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante
FOR0100	EPP	03.246.708/0001-15	Luiz Antônio Peixoto Franca EPP
FOR0682	EPP	08.623.577/0001-61	ART'ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS - EIRELI epp
FOR0019	EPP	09.412.480/0001-72	d mais produções e eventos ltda
FOR0533	ME	21.101.663/0001-72	JAQFER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
FOR0405	ME	27.359.581/0001-09	L. de Moraes
FOR0231	ME	27.565.371/0001-77	MARIA RITA FONSECA BLASIO 31132357829
FOR0775	ME	30.872.524/0001-33	T. A. de Moraes organizacao de eventos ltda
FOR0560	EPP	33.076.526/0001-04	VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA
FOR0325	ME	39.512.905/0001-86	ANA LUCIA MATTOS DE OLIVEIRA 90649281500 me

Chat

De	Para	Mensagem	Data/Hora
Sistema BEC/SP	TODOS	Sessão Pública Aberta.	08/06/2021 09:00:48
Pregoeiro	TODOS	Bom dia a todos! Procederei a análise das propostas e na sequencia abrirei para a rodada de lances	08/06/2021 09:01:11
FOR0231	Pregoeiro	Bom dia	08/06/2021 09:01:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 1	08/06/2021 09:04:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Propostas analisadas.	08/06/2021 09:04:31
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para o item 1	08/06/2021 09:04:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:17:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:17:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:17:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:17:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:17:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:18:02

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:18:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:18:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:18:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:19:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:19:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:19:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:19:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:19:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:19:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:20:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:20:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:20:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:20:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:21:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:21:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:21:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:21:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:21:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:21:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:22:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:22:09

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:22:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:22:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:22:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:22:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:23:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:23:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:23:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:23:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:23:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:24:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:24:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:24:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:24:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:24:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:24:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:25:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:25:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:25:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:25:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:25:46

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:25:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:26:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:26:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:26:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:26:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:27:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:27:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:27:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:27:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:27:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:27:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:27:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:28:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:28:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:29:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:29:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:29:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:30:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:32:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:32:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:32:53

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:33:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:33:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:33:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:33:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:34:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:34:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:34:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:35:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:35:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:35:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:36:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	08/06/2021 09:36:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 08/06/2021 - 09:39:24	08/06/2021 09:40:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.	08/06/2021 09:40:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada a fase de negociação.	08/06/2021 09:40:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 001: STAND Menor lance: R\$ 26.300,0000 Negociação disponível para fornecedor ganhador	08/06/2021 09:41:05
Pregoeiro	FOR0560	Consegue arredondar o valor para 26 mil?	08/06/2021 09:40:54
FOR0560	Pregoeiro	Sr Pregoeiro estamos no nosso mínimo.	08/06/2021 09:41:16
Pregoeiro	FOR0560	Consegue arredondar o valor para 26 mil?	08/06/2021 09:41:21
FOR0560	Pregoeiro	Ok. Podemos arredondar.	08/06/2021 09:42:07

Pregoeiro	FOR0560	Obrigado! Registre o valor por favor que encerro a negociação	08/06/2021 09:42:36
Pregoeiro	FOR0560	Ainda não apareceu registrado ...	08/06/2021 09:43:47
Pregoeiro	FOR0560	Obrigado!	08/06/2021 09:44:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.	08/06/2021 09:44:31
Pregoeiro	FOR0560	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 26.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial	08/06/2021 09:44:40
Sistema BEC/SP	TODOS	<p>Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão.</p> 	08/06/2021 09:44:49
Pregoeiro	FOR0560	Favor enviar a proposta comercial adequada ao valor ofertado e a documentação especificada no Edital para habilitação. Informo que, para os casos de assinatura digital da proposta e declarações, assim como as autenticações digitais dos documentos que não possam ser verificados via internet, como contrato social ou atestados, dispensam o envio de documentos via correio para a comprovação dos originais.	08/06/2021 09:45:06
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_2.pdf ".	08/06/2021 09:46:22
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_3.pdf ".	08/06/2021 09:46:29
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_4.pdf ".	08/06/2021 09:46:46
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_5.pdf ".	08/06/2021 09:46:52
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_6.pdf ".	08/06/2021 09:46:57
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_7.pdf ".	08/06/2021 09:47:29
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_8.pdf ".	08/06/2021 09:47:35
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_9.pdf ".	08/06/2021 09:47:40
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_10.pdf ".	08/06/2021 09:47:47
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_11.pdf ".	08/06/2021 09:47:53
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo	08/06/2021

		"FOR0560_12.pdf".	09:47:58
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_13.pdf ".	08/06/2021 09:48:04
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_14.pdf ".	08/06/2021 09:48:10
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_15.pdf ".	08/06/2021 09:48:16
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_16.pdf ".	08/06/2021 09:48:22
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_17.pdf ".	08/06/2021 09:48:29
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_18.pdf ".	08/06/2021 09:48:34
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_19.pdf ".	08/06/2021 09:48:46
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_20.pdf ".	08/06/2021 09:48:51
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_21.pdf ".	08/06/2021 10:01:40
Pregoeiro	FOR0560	Corrija sua proposta por favor... Colocou o valor mensal como o global do processo	08/06/2021 10:04:16
Pregoeiro	FOR0560	Pode reenviar sua proposta por favor com a alteração solicitada no valor mensal?	08/06/2021 10:09:27
FOR0560	Pregoeiro	Estou readequando.	08/06/2021 10:13:51
Pregoeiro	FOR0560	Obrigado!	08/06/2021 10:15:22
FOR0560	Pregoeiro	Não esta carregando aqui pelo sistema. Só um momento vou verificar o que esta havendo.	08/06/2021 10:18:03
FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_22.pdf ".	08/06/2021 10:18:22
FOR0560	Pregoeiro	Consegui. Desculpe a demora.	08/06/2021 10:18:42
Pregoeiro	FOR0560	Creio que não entendeu... R\$ 26.000,00 é o valor de contratação para o período. É esse valor dividido por 6 (seis) meses, ou seja, R\$ 4.333,33 por mês. Corrija por favor.	08/06/2021 10:21:54
FOR0560	Pregoeiro	Desculpe entendi errado.	08/06/2021 10:22:42
FOR0560	Pregoeiro	Refazendo.	08/06/2021 10:22:45
Pregoeiro	TODOS	Consultando o CNPJ da empresa no site e-Sanções	08/06/2021 10:28:45

FOR0560	Pregoeiro	O Fornecedor "VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA" enviou o arquivo " FOR0560_23.pdf ".	08/06/2021 10:29:03
Pregoeiro	TODOS	Sem restrições	08/06/2021 10:29:47
Pregoeiro	TODOS	Empresa habilitada	08/06/2021 10:35:46
Pregoeiro	TODOS	Como encaminhou a documentação assinada digitalmente nas declarações e proposta, e autenticada digitalmente os demais documentos que não impressos pela internet, fica dispensado o envio e a empresa está habilitada.	08/06/2021 10:37:08
Pregoeiro	TODOS	Darei sequencia ao processo	08/06/2021 10:37:18
Pregoeiro	TODOS	O Licitante VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA foi habilitado para o Item 1. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.	08/06/2021 10:37:30
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante vencedor poderão ser consultadas, durante a sessão pública, selecionando o item e clicando no botão Ficha cadastral licitante.	08/06/2021 10:37:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Licitante vencedor : VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA Item : 1 Valor Negociado : 26.000,0000	08/06/2021 10:37:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapas de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada.	08/06/2021 10:37:43
Sistema BEC/SP	TODOS	A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública.	08/06/2021 10:37:43
Pregoeiro	TODOS	Cinco minutos para a manifestação de recurso	08/06/2021 10:38:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição.	08/06/2021 10:45:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Atos decisórios	08/06/2021 10:45:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: ELABORAÇÃO DA ATA	08/06/2021 10:46:00
Pregoeiro	TODOS	ADJUDICO O ITEM AO VENCEDOR.	08/06/2021 10:46:32
Pregoeiro	TODOS	Agradeço a todos pela participação e em especial aos membros da equipe de apoio e aos profissionais que possibilitam a utilização deste Sistema. O meu muito obrigado!	08/06/2021 10:47:20
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública encerrada.	08/06/2021 10:47:30

Encerramento realizado por **José Roberto de Andrade Salgueiro**

Considerações finais

Agradeço a todos pela participação e em especial aos membros da equipe de apoio e aos

08/06/2021

profissionais que possibilitam a utilização deste Sistema. O meu muito obrigado!

Data

08/06/2021 às 10:47:11