



PREFEITURA DE MONTE ALTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº : 84

Processo nº : 130

Objeto : AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C

Às **09:00:27** horas do dia **16** de **Agosto** de **2022**, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **PAULA GOMES RIBEIRO** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **José Roberto de Andrade Salgueiro, JULIANO FRANCISCO MARTINHO e PAULO SILAS LEITE**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: **8461008010020220C00095**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Descrição : EMULSAO ASFALTICA, TIPO RL-1C, CARGA DE PARTICULA: POSITIVA, RESIDUO ASFALTICO POR DESTILACAO, VISCOSIDADE SSF A 25°C,S,MAX: 70, SEDIMENTAÇÃO % EM PESO, MAX: 05, PENEIRAÇÃO 0,84MM, PARA PAVIMENTAÇÃO, PENETRAÇÃO 100G, 5S, 25°C, DMM: 50-250, TEOR DE BETUME, % EM PESO, MIN: 97, DUCTILIDADE A 25°C 5CM/MIN, CONFORME DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO IBP/ABNT

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 25 / TONELADA

Menor Valor : 4.200,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 06218782000116 - Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA

Propostas Entregues : 4

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 4

Propostas Classificadas : 4

Resultado do Item : Adjudicado

Justificativa : ADJUDICO O ITEM AO VENCEDOR.

Propostas

| Licitante | Ordem | Marca | Valor | Data/Hora | Situação | Justificativa |
|--|-------|---------------|------------|------------------|--------------|-------------------|
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 1 | PRÓPRIA | 4.647,0000 | 15/08/2022 00:00 | Classificada | classifico o item |
| CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 2 | Própria/RL-1C | 4.850,0000 | 15/08/2022 00:00 | Classificada | classifico o item |

| | | | | | | |
|--|---|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|
| DE ASFALTOS E ENGENHARIA Ltda | | | | | | |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 3 | MARCA PRÓPRIA | 5.415,8600 | 15/08/2022 00:00 | Classificada | classifico o item |
| PAVPRONTO COMERCIO E TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA | | | | | | |
| | 4 | GRECCA | 1.000.000,0000 | 09/08/2022 00:00 | Classificada | classifico o item |

Desistência

Não houve desistência.

Lances Ofertados

| Licitante | Valor | Data/Hora | Situação |
|--|------------|---------------------|---------------------|
| CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA Ltda | 4.646,0000 | 16/08/2022 09:06:21 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.640,0000 | 16/08/2022 09:06:41 | Válido e confirmado |
| CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA Ltda | 4.630,0000 | 16/08/2022 09:06:58 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.620,0000 | 16/08/2022 09:07:23 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.625,0000 | 16/08/2022 09:07:29 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.600,0000 | 16/08/2022 09:07:50 | Válido e confirmado |
| CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA Ltda | 4.600,0000 | 16/08/2022 09:08:02 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.599,0000 | 16/08/2022 09:08:08 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.590,0000 | 16/08/2022 09:08:18 | Válido e confirmado |
| CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA Ltda | 4.590,0000 | 16/08/2022 09:08:23 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.589,0000 | 16/08/2022 09:08:31 | Válido e confirmado |
| CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA Ltda | 4.580,0000 | 16/08/2022 09:08:33 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.575,0000 | 16/08/2022 09:08:56 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO | 4.579,0000 | 16/08/2022 | Válido e |

| | | | |
|--|------------|------------------------|---------------------|
| LTDA | | 09:09:01 | confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.574,0000 | 16/08/2022 09:09:12 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.560,0000 | 16/08/2022 09:09:26 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.559,0000 | 16/08/2022 09:09:50 | Válido e confirmado |
| CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA Ltda | 4.550,0000 | 16/08/2022 09:09:52 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.549,0000 | 16/08/2022 09:10:02 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.540,0000 | 16/08/2022 09:10:22 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.535,0000 | 16/08/2022 09:10:29 | Válido e confirmado |
| CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA Ltda | 4.530,0000 | 16/08/2022 09:10:36 | Válido e confirmado |
| PAVPRONTO COMERCIO E TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA | 9.400,0000 | 16/08/2022 09:10:40 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.524,0000 | 16/08/2022 09:10:47 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.520,0000 | 16/08/2022 09:10:59 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.514,0000 | 16/08/2022 09:11:14 | Válido e confirmado |
| CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA Ltda | 4.510,0000 | 16/08/2022 09:11:22 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.500,0000 | 16/08/2022 09:11:30 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.510,0000 | 16/08/2022 09:11:30 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.499,0000 | 16/08/2022 09:11:49 | Válido e confirmado |
| CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA Ltda | 4.490,0000 | 16/08/2022 09:11:57 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.490,0000 | 16/08/2022 09:12:02 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.489,0000 | 16/08/2022 09:12:23 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.480,0000 | 16/08/2022 09:12:26 | Válido e confirmado |

| | | | |
|--|------------|------------------------|---------------------|
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.470,0000 | 16/08/2022 09:12:46 | Válido e confirmado |
| CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA Ltda | 4.450,0000 | 16/08/2022 09:12:59 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.465,0000 | 16/08/2022 09:13:03 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.449,0000 | 16/08/2022 09:13:20 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.449,0000 | 16/08/2022 09:13:21 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.440,0000 | 16/08/2022 09:13:46 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.439,0000 | 16/08/2022 09:13:59 | Válido e confirmado |
| CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA Ltda | 4.445,0000 | 16/08/2022 09:13:59 | Válido e confirmado |
| CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA Ltda | 4.430,0000 | 16/08/2022 09:14:14 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.435,0000 | 16/08/2022 09:14:16 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.427,0000 | 16/08/2022 09:14:26 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.429,0000 | 16/08/2022 09:14:27 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.426,0000 | 16/08/2022 09:14:37 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.419,0000 | 16/08/2022 09:14:55 | Válido e confirmado |
| CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA Ltda | 4.415,0000 | 16/08/2022 09:15:12 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.417,0000 | 16/08/2022 09:15:17 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.410,0000 | 16/08/2022 09:15:25 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.410,0000 | 16/08/2022 09:15:27 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.405,0000 | 16/08/2022 09:15:36 | Válido e confirmado |
| CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA Ltda | 4.400,0000 | 16/08/2022 09:15:49 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.400,0000 | 16/08/2022 09:15:57 | Válido e confirmado |

| | | | |
|--|------------|------------------------|------------------------|
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.390,0000 | 16/08/2022 09:16:17 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.399,0000 | 16/08/2022 09:16:19 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.389,0000 | 16/08/2022 09:16:27 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.380,0000 | 16/08/2022 09:16:42 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.350,0000 | 16/08/2022 09:16:56 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.345,0000 | 16/08/2022 09:17:20 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.340,0000 | 16/08/2022 09:17:41 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.339,0000 | 16/08/2022 09:17:49 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.338,0000 | 16/08/2022 09:18:01 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.335,0000 | 16/08/2022 09:18:24 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.330,0000 | 16/08/2022 09:18:51 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.329,0000 | 16/08/2022 09:19:01 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.320,0000 | 16/08/2022 09:19:12 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.315,0000 | 16/08/2022 09:19:29 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.310,0000 | 16/08/2022 09:19:49 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.300,0000 | 16/08/2022 09:19:56 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.299,0000 | 16/08/2022 09:20:13 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.290,0000 | 16/08/2022 09:20:28 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.289,0000 | 16/08/2022 09:20:57 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.280,0000 | 16/08/2022 09:21:11 | Válido e confirmado |

| | | | |
|--|------------|------------------------|---------------------|
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.250,0000 | 16/08/2022 09:23:50 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.249,0000 | 16/08/2022 09:24:14 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.246,0000 | 16/08/2022 09:24:31 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.245,0000 | 16/08/2022 09:24:51 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.244,0000 | 16/08/2022 09:25:13 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.240,0000 | 16/08/2022 09:25:34 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.238,0000 | 16/08/2022 09:25:53 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.235,0000 | 16/08/2022 09:26:09 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.230,0000 | 16/08/2022 09:26:28 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.227,0000 | 16/08/2022 09:26:49 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.225,0000 | 16/08/2022 09:27:18 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.222,5000 | 16/08/2022 09:27:29 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.220,0000 | 16/08/2022 09:27:49 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.218,0000 | 16/08/2022 09:28:01 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.215,0000 | 16/08/2022 09:28:24 | Válido e confirmado |
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 4.214,0000 | 16/08/2022 09:28:40 | Válido e confirmado |
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 4.200,0000 | 16/08/2022 09:28:54 | Válido e confirmado |

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociação

Não houve negociação.

Análise da Aceitabilidade do Preço

| Licitante | Origem | Valor | Data/Hora | Preço | Justificativa |
|--|--------|------------|---------------------|-----------|--|
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | Lances | 4.200,0000 | 16/08/2022 09:39 | Aceitável | Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial |

Habilitação

| Licitante | Data/Hora | Habilitação | Justificativa |
|--|---------------------|-------------|--|
| Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | 16/08/2022 10:19 | Habilitado | Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital. |

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

Licitantes


| Legenda | Enquadramento | CNPJ/CPF | Licitante |
|---------|---------------|--------------------|--|
| FOR0252 | Outros | 00.472.805/0025-05 | Traçado Construções e Serviços Ltda |
| FOR0049 | Outros | 06.218.782/0001-16 | Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA |
| FOR0345 | ME | 36.380.191/0001-01 | PAVPRONTO COMERCIO E TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA |
| FOR0739 | Outros | 82.381.815/0002-03 | CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA Ltda |

Chat

| De | Para | Mensagem | Data/Hora |
|----------------|-------|--|------------------------|
| Sistema BEC/SP | TODOS | Sessão Pública Aberta. | 16/08/2022 09:00:27 |
| Pregoeiro | TODOS | Bom dia a todos! Procederei a análise das propostas e na sequência abrirei para a rodada de lances. | 16/08/2022 09:00:34 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Propostas analisadas. | 16/08/2022 09:05:31 |
| Pregoeiro | TODOS | Início da etapa de lances para o item 1 | 16/08/2022 09:05:44 |
| Pregoeiro | TODOS | Lembrando aos licitantes de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente eletrônico, foram adotados os itens BEC mais semelhantes aos descritos no Anexo I do Edital. Havendo divergência entre a descrição do objeto existente neste anexo e a utilizada pelo Sistema BEC, deve prevalecer o estabelecido no Edital e neste Anexo I - Modelo de Proposta Comercial. | 16/08/2022 09:06:20 |
| Pregoeiro | TODOS | Registrem seus menores valores mesmo que não supere a oferta com o menor valor, pois o sistema aceita o registro. | 16/08/2022 09:07:32 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:17:49 |

| | | | |
|-------------------|-------|--|------------------------|
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:18:01 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:18:24 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:18:51 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:19:01 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:19:12 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:19:29 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:19:49 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:19:56 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:20:13 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:20:28 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:20:57 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:21:11 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:23:50 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:24:14 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:24:31 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:24:51 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:25:13 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:25:34 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:25:53 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:26:09 |
| Sistema | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 |

| | | | |
|-------------------|-----------|---|------------------------|
| BEC/SP | | | 09:26:28 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:26:49 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:27:18 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:27:29 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:27:49 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:28:01 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:28:24 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:28:40 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Prorrogada fase de lances | 16/08/2022 09:28:54 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 16/08/2022 - 09:31:54 | 16/08/2022 09:32:00 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra. | 16/08/2022 09:32:00 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Iniciada a fase de negociação. | 16/08/2022 09:32:00 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Etapa de negociação item 001: EMULSAO ASFALTICA RL-1C Menor lance: R\$ 4.200,0000 Negociação disponível para fornecedor ganhador | 16/08/2022 09:33:00 |
| Pregoeiro | FOR0049 | Sr. Licitante, tem algum desconto para o item 1? | 16/08/2022 09:36:19 |
| FOR0049 | Pregoeiro | Bom dia Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos baixar o preço, é nosso preço final. | 16/08/2022 09:38:07 |
| Pregoeiro | FOR0049 | Agradeço mesmo assim. | 16/08/2022 09:39:14 |
| Pregoeiro | TODOS | Diante dos resultados obtidos na Etapa de Lances encerrarei a negociação. | 16/08/2022 09:39:31 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada. | 16/08/2022 09:39:36 |
| Pregoeiro | FOR0049 | (VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 4.200,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial | 16/08/2022 09:39:45 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão. | 16/08/2022 09:39:49 |



| | | | |
|-----------|-----------|--|------------------------|
| Pregoeiro | TODOS | Favor enviar a proposta comercial adequada ao valor ofertado e a documentação especificada no Edital para habilitação. | 16/08/2022 09:41:27 |
| FOR0049 | Pregoeiro | O Fornecedor "Casa do Asfalto Distribuidora " enviou o arquivo " FOR0049_2.pdf ". | 16/08/2022 09:42:12 |
| FOR0049 | Pregoeiro | O Fornecedor "Casa do Asfalto Distribuidora " enviou o arquivo " FOR0049_3.pdf ". | 16/08/2022 09:42:35 |
| FOR0049 | Pregoeiro | O Fornecedor "Casa do Asfalto Distribuidora " enviou o arquivo " FOR0049_4.pdf ". | 16/08/2022 09:42:46 |
| FOR0049 | Pregoeiro | O Fornecedor "Casa do Asfalto Distribuidora " enviou o arquivo " FOR0049_5.pdf ". | 16/08/2022 09:42:54 |
| FOR0049 | Pregoeiro | O Fornecedor "Casa do Asfalto Distribuidora " enviou o arquivo " FOR0049_6.pdf ". | 16/08/2022 09:43:06 |
| FOR0049 | Pregoeiro | O Fornecedor "Casa do Asfalto Distribuidora " enviou o arquivo " FOR0049_7.pdf ". | 16/08/2022 09:43:29 |
| FOR0049 | Pregoeiro | O Fornecedor "Casa do Asfalto Distribuidora " enviou o arquivo " FOR0049_8.pdf ". | 16/08/2022 09:43:45 |
| FOR0049 | Pregoeiro | O Fornecedor "Casa do Asfalto Distribuidora " enviou o arquivo " FOR0049_9.pdf ". | 16/08/2022 09:46:54 |
| FOR0049 | Pregoeiro | O Fornecedor "Casa do Asfalto Distribuidora " enviou o arquivo " FOR0049_10.pdf ". | 16/08/2022 09:47:06 |
| FOR0049 | Pregoeiro | O Fornecedor "Casa do Asfalto Distribuidora " enviou o arquivo " FOR0049_11.pdf ". | 16/08/2022 09:47:16 |
| FOR0049 | Pregoeiro | O Fornecedor "Casa do Asfalto Distribuidora " enviou o arquivo " FOR0049_12.pdf ". | 16/08/2022 09:47:32 |
| FOR0049 | Pregoeiro | Estamos tentando enviar mais dois arquivos, mas esta ultrapassando o tamanho de 4 megabytes exigido pela plataforma, peço que aguarde por favor. | 16/08/2022 09:49:58 |
| Pregoeiro | FOR0049 | Sem problemas. Estamos aguardando. | 16/08/2022 09:50:50 |
| FOR0049 | Pregoeiro | O Fornecedor "Casa do Asfalto Distribuidora " enviou o arquivo " FOR0049_13.pdf ". | 16/08/2022 09:57:18 |
| FOR0049 | Pregoeiro | O Fornecedor "Casa do Asfalto Distribuidora " enviou o arquivo " FOR0049_14.pdf ". | 16/08/2022 09:58:51 |
| FOR0049 | Pregoeiro | O Fornecedor "Casa do Asfalto Distribuidora " enviou o arquivo " FOR0049_15.pdf ". | 16/08/2022 09:58:59 |
| FOR0049 | Pregoeiro | Agradeço a espera, já foram enviados todos os arquivos. | 16/08/2022 10:00:17 |

| | | | | | | |
|--|-------------|---|--|-------------|------------------------------------|------------------------|
| Pregoeiro | FOR0049 | Obrigado. | 16/08/2022 10:00:40 | | | |
| Pregoeiro | TODOS | Um instante para análise da documentação, por favor. | 16/08/2022 10:00:56 | | | |
| FOR0049 | Pregoeiro | Sr. pregoeiro, desculpe. Faltou a segunda parte do Balanço | 16/08/2022 10:07:11 | | | |
| FOR0049 | Pregoeiro | Já vamos encaminhar | 16/08/2022 10:07:18 | | | |
| FOR0049 | Pregoeiro | Estamos scaneando novamente. | 16/08/2022 10:09:05 | | | |
| FOR0049 | Pregoeiro | O Fornecedor "Casa do Asfalto Distribuidora " enviou o arquivo " FOR0049_16.pdf ". | 16/08/2022 10:12:12 | | | |
| FOR0049 | Pregoeiro | O Fornecedor "Casa do Asfalto Distribuidora " enviou o arquivo " FOR0049_17.pdf ". | 16/08/2022 10:12:19 | | | |
| FOR0049 | Pregoeiro | não conseguimos enviar em um unico arquivo o BALANÇO, mesmo zipado. Por tal motivo está dividido em tres arquivos | 16/08/2022 10:13:26 | | | |
| FOR0049 | Pregoeiro | Obrigada | 16/08/2022 10:13:28 | | | |
| Pregoeiro | TODOS | Efetuei a verificação no site e-Sanções. | 16/08/2022 10:17:43 | | | |
| Pregoeiro | TODOS | Nenhuma sanção restritiva... Empresa habilitada | 16/08/2022 10:18:23 | | | |
| Pregoeiro | TODOS | O Licitante Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA foi habilitado para o Item 1. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital. | 16/08/2022 10:19:30 | | | |
| Pregoeiro | TODOS | Srs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante vencedor poderão ser consultadas, durante a sessão pública, selecionando o item e clicando no botão Ficha cadastral licitante. | 16/08/2022 10:19:34 | | | |
| Sistema BEC/SP | TODOS | <table border="1"> <tr> <td>Licitante vencedor : Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA</td> <td>Item : 1</td> <td>Valor Negociado : 4.200,0000</td> </tr> </table> | Licitante vencedor : Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | Item : 1 | Valor Negociado : 4.200,0000 | 16/08/2022 10:19:34 |
| Licitante vencedor : Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio DE ASFALTO LTDA | Item : 1 | Valor Negociado : 4.200,0000 | | | | |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Etapa de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada. | 16/08/2022 10:19:34 | | | |
| Sistema BEC/SP | TODOS | A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública. | 16/08/2022 10:19:34 | | | |
| Pregoeiro | TODOS | Cinco minutos para manifestação de recurso. | 16/08/2022 10:20:12 | | | |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição. | 16/08/2022 10:26:04 | | | |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Atos decisórios | 16/08/2022 10:26:04 | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|--|------------------------|
| Pregoeiro | FOR0049 | Lembro ao licitante vencedor da necessidade do envio dos originais e/ou cópias autenticadas para o endereço da sede Administrativa da Prefeitura Municipal, na rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, nº 1.390, CEP 15.910-000, no Departamento de Licitações, no prazo máximo de 3 (três) dias após o encerramento da sessão pública. (Somente da Proposta Comercial , Declaração, Procuração e Atestado de Capacidade Técnica). | 16/08/2022 10:27:12 |
| Pregoeiro | TODOS | Alguma dúvida? | 16/08/2022 10:28:01 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: ELABORAÇÃO DA ATA | 16/08/2022 10:30:00 |
| Pregoeiro | TODOS | Agradeço a todos pela participação e em especial aos membros da equipe de apoio e aos profissionais que possibilitam a utilização deste Sistema. O meu muito obrigado! | 16/08/2022 10:31:44 |
| Pregoeiro | TODOS | Sessão pública encerrada. | 16/08/2022 10:32:00 |

Encerramento realizado por **PAULA GOMES RIBEIRO**

Considerações finais Agradeço a todos pela participação e em especial aos membros da equipe de apoio e aos profissionais que possibilitam a utilização deste Sistema. O meu muito obrigado!

Data 16/08/2022 às 10:31:50